
       COMUNE DI ZUGLIO 
Provincia di Udine 

SERVIZIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE  NR. 10 DEL 07/03/2019 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Misura 4, Sottomisura 4.3, Tipologia di intervento 4.3.1 – Infrastrutture viarie. 
“Lavori di realizzazione e adeguamento viabilità forestale principale Sot Sovrais – Pecoi – Pale dal Lopart – Saccaronis 
– Niveragne, in Comune di Zuglio (UD)”. 
Determinazione a contrarre per l’affidamento dell’appalto dei servizi tecnici (progettazione esecutiva, coordinamento in 
materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera, direzione lavori, misura, contabilità, 
C.R.E.). 
 

CUP: E91B17000260006 
CIG: 7818074EBF   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 128 del 30/12/2015, con la quale è stato disposto di attribuire al Sindaco 
pro tempore del Comune di Zuglio, la responsabilità dell'Ufficio Tecnico comunale con il potere di adottare atti anche di 
natura tecnica gestionale, con decorrenza dal 01/01/2016; 
  
VISTO il progetto definitivo di data luglio 2017, a firma del dott. forestale Carlo De Colle, con studio in Tolmezzo (UD), prot. 
comunale n.2797 del 04/08/2017, dell’intervento denominato “Lavori di realizzazione e adeguamento viabilità forestale 
principale Sot Sovrais – Pecoi – Pale dal Lopart – Saccaronis – Niveragne, in Comune di Zuglio (UD)”, riportante il seguente 
quadro economico di spesa: 
 

QUADRO ECONOMICO 

A) Lavori   

a1) Importo soggetto a ribasso d’asta 680.000,00 € 

a2) Oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 20.000,00 € 

 Importo complessivo dei lavori 700.000,00 € 

    
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

b1) IVA su lavori (22%) 154.000,00 € 

b2) Spese generali (o.p. inclusi) 70.000,00 € 

b3) IVA su spese generali 15.400,00 € 

b4) Oneri per indennità di esproprio 23.220,50 € 

b5) Spese tecniche per procedura espropriativa, frazionamenti, imposte, 
trascrizioni, notifiche 

22.379,50 € 

 Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 285.000,00 € 

 TOTALE PROGETTO 985.000,00 € 

 
VISTA la relazione geologica di data luglio 2017, a firma del geologo dott. Danilo Simonetti, con studio in Paluzza (UD), 
prot. comunale n.2793 del 04/08/2017, per il medesimo intervento; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 11/08/2017 con cui si approva il progetto definitivo, comprensivo di 
relazione geologica, dell’intervento denominato “Lavori di realizzazione e adeguamento viabilità forestale principale Sot 
Sovrais – Pecoi – Pale dal Lopart – Saccaronis – Niveragne, in Comune di Zuglio (UD)”, dell’importo complessivo di € 
985.000,00; 



 
VISTA la domanda di sostegno n. 54250591275, presentata dal Comune di Zuglio, in data 07/11/2017, alla Direzione 
centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto il bando 
PSR 2014-2020, Programma di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Misura 4, Investimenti in 
immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.3, Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, Tipologia di intervento 4.3.1 Infrastrutture viarie, 
inerente i “Lavori di realizzazione e adeguamento viabilità forestale principale Sot Sovrais – Pecoi - Pale dal Lopart – 
Saccaronis - Niveragne in Comune di Zuglio (UD)”, per l’importo complessivo di € 993.769,96; 
 
ATTESO che con decreto n. 1834/AGFOR del 24/04/2018, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, 
Area foreste e territorio, è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili a sostegno per l’accesso alla tipologia 
di intervento 4.3.1. - Infrastrutture viarie, riportante l’intervento denominato “Lavori di realizzazione e adeguamento viabilità 
forestale principale Sot Sovrais – Pecoi - Pale dal Lopart – Saccaronis - Niveragne in Comune di Zuglio (UD)” in posizione 
n.15, punteggio 59, per un costo ammissibile di € 963.188,74; 
 
ATTESO che lo stesso decreto, sulla base delle risorse disponibili, dispone il finanziamento, per intero, delle prime otto 
domande in graduatoria e, parzialmente, della nona domanda; 
 
ATTESO che con decreto n. 5084/AGFOR del 23/08/2018 della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, 
Area foreste e territorio, si approva il primo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili, decretando finanziabili 
le domande fino alla posizione n.10; 
 
VISTO il decreto n. 5608/AGFOR del 01/10/2018, prot. comunale n. 4217 del 02/11/2018, della stessa Direzione, con cui si 
approva il secondo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili, decretando finanziabili le domande fino alla 
posizione n.17, fra cui la domanda di sostegno n. 54250591275, presentata dal Comune di Zuglio, per un importo di € 
963.188,74; 
 
VISTE le autorizzazioni ottenute dalle competenti direzioni regionali, sul progetto definitivo approvato, di seguito richiamate: 
- Autorizzazione idraulica (Decreto n.3912/AMB del 26/10/2018 della Direzione Centrale Ambiente ed Energia, Area tutela 

geologico-idrico-ambientale, Servizio deifesa del suolo), prot. comunale n.4149 del 29/10/2018; 
- Autorizzazione paesaggistica (Decreto n.6326/TERINF del 10/12/2018 della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, 

Servizio pianificazione paesaggistica), prot. comunale n.5065 del 21/12/2018; 
- Autorizzazione alla trasformazione del bosco e in deroga al vincolo idrogeologico (Direzione centrale risorse 

agroalimentari, forestali e ittiche, Area foreste e territorio, Ispettorato di Tolmezzo – prot n. 0082554/P del 19/12/2018), 
prot. comunale n.5035 del 20/12/2018); 

 
VISTO il decreto n. 9/AGFOR del 04/01/2019, prot. comunale n. 171 del 14/01/2019, della Direzione centrale risorse 
agroalimentari, forestali e ittiche, Area foreste e territorio, Ispettorato di Tolmezzo, con cui si concede al Comune di Zuglio il 
finanziamento di € 963.188,74, cofinanziato per una percentuale pari al 43,12% dall’Unione Europea a valere sul Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), per la realizzazione dell’intervento in oggetto, secondo il seguente quadro 
economico: 
 

Voci di spesa - Sottointerventi Importo in euro 

1. Realizzazione di infrastrutture viarie – Trasformazione da altra viabilità 
secondaria a strada camionabile principale 

854.000,00 

2. Costi generali collegati alla realizzazione di infrastrutture viarie 85.400,00 

3. Redazione o revisione piani di gestione forestale e di schede forestali – 
Revisione piano di gestione forestale 

568,24 

4. Oneri per esproprio 23.220,50 

Totale 963.188,74 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 30/11/2018 è stato adottato l’aggiornamento al 
Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020, con inserimento dell‘intervento denominato “Lavori di realizzazione 
e adeguamento viabilità forestale principale Sot Sovrais – Pecoi – Pale dal Lopart – Saccaronis – Niveragne, in Comune di 



Zuglio (UD)”, CUP E91B17000260006, e contestuale nomina a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico M.d.L. Battista Molinari; 
 
DATO ATTO che in seguito a deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/11/2018, di approvazione 
dell’aggiornamento al Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020, l‘opera denominata “Lavori di realizzazione 
e adeguamento viabilità forestale principale Sot Sovrais – Pecoi – Pale dal Lopart – Saccaronis – Niveragne, in Comune di 
Zuglio (UD)”, CUP E91B17000260006, risulta inserita nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 per un 
costo complessivo previsto pari ad  € 985.000,00; 
 
ATTESO che l’importo complessivo previsto per l’opera, pari ad € 985.000,00, fa carico per € 963.188,74 al PSR 2014-
2020, sottomisura 4.3, tipologia d’intervento 4.3.1, cofinanziato per una percentuale pari al 43,12% dall’Unione Europea a 

valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), e per € 21.811,26 da mezzi propri di bilancio comunale; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25/01/2019 contenente atto di indirizzo per l’affidamento dei servizi 
professionali e dei lavori inerenti il PSR 2014-2020 - “Lavori di realizzazione e adeguamento viabilità forestale principale Sot 
Sovrais - Pecoi - Pale dal Lopart – Saccaronis - Niveragne in Comune di Zuglio (UD)”; 
 
VISTO l’atto di validazione di data 15/02/2019 del Progetto definitivo, comprensivo di Relazione geologica, dell’intervento 
denominato “Lavori di realizzazione e adeguamento viabilità forestale principale Sot Sovrais - Pecoi - Pale dal Lopart – 
Saccaronis - Niveragne in Comune di Zuglio (UD)”, CUP E91B17000260006, a firma del RUP M.d.L Battista Molinari; 
 
ACCERTATA la necessità di conferire l’incarico per lo svolgimento delle prestazioni professionali inerenti l’affidamento di 
progettazione esecutiva, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione 
dell’opera, direzione lavori, misura, contabilità, C.R.E. (Certificato di regolare esecuzione), così come specificate 
nell’allegata “Tavola 1-Determinazione dei corrispettivi” di cui al D.M. 17/06/2016, per i “Lavori di realizzazione e 
adeguamento viabilità forestale principale Sot Sovrais - Pecoi - Pale dal Lopart – Saccaronis - Niveragne in Comune di 
Zuglio (UD)”; 
 
VISTO il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., di seguito anche “Codice dei contratti pubblici” o “Codice”; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 111, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l’incarico di direzione dei lavori è affidato, nell’ordine, 
all’amministrazione aggiudicatrice, ad altra amministrazione pubblica, al progettista incaricato, ad altri soggetti; 
 
VERIFICATO che le attività inerenti i servizi professionali prima richiamati non possono essere svolte all’interno dell’Ente in 
quanto privo delle strutture organizzative, professionali e materiali necessarie ed altresì non risulta possibile affidarle ad 
altre amministrazioni pubbliche; 
 
VISTE le Linee Guida n.1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973 del 
14/09/2016 e aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018; 
 
VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed 
aggiornate con delibera n. 206 dello 01/03/2018; 
 
VERIFICATO che, ai sensi delle Linee Guida n.4, per l’appalto in oggetto non è ravvisabile un interesse transfrontaliero 
certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia europea, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell’esecuzione, 
l’importanza economica e la tecnicità dell’intervento, le caratteristiche del settore in questione; 
 
VERIFICATO che, ai sensi delle Linee Guida n.1, gli incarichi professionali in oggetto non afferiscono a lavori di particolare 
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, 
nonché tecnologico, di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
 



ATTESO che gli incarichi di progettazione esecutiva, di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la 
progettazione e l’esecuzione dell’opera ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di direzione lavori sono fra loro compatibili e 
sono conferibili al medesimo soggetto; 
 
RITENUTO prioritario garantire il rispetto del principio comunitario della concorrenza nell’affidamento degli appalti; 
  
RITENUTO quindi di procedere all’indizione di una gara d’appalto per l’affidamento dei servizi tecnici (progettazione 
esecutiva, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera, direzione 
lavori, misura, contabilità, C.R.E.) per l’intervento denominato “Lavori di realizzazione e adeguamento viabilità forestale 
principale Sot Sovrais - Pecoi - Pale dal Lopart – Saccaronis - Niveragne in Comune di Zuglio (UD)”, mediante procedura 
aperta ai sensi agli artt. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
DATO ATTO della disponibilità della Relazione geologica di data luglio 2017, a firma del geologo dott. Danilo Simonetti, con 
studio in Paluzza (UD), prot. comunale n.2793 del 04/08/2017, già redatta in sede di progettazione definitiva; 

 
ATTESO che l’importo posto a base di gara è di € 62.262,03, al netto di oneri previdenziali ed IVA, così come determinato 
nell’allegata “Tavola 1-Determinazione dei corrispettivi” di cui al D.M. 17/06/2016; 
 
RITENUTO di dover garantire alla Stazione Appaltante che gli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto 
possiedano le risorse umane e tecniche e soprattutto l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con adeguato standard 
qualitativo; 
 
RITENUTO quindi di stabilire quali requisiti di partecipazione, ai sensi del capitolo IV, paragrafo 2.2.2.1, delle già citate Linee 
guida n.1, quanto di seguito riportato: 
 

- fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre 
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a 2 volte l’importo a base 
di gara: 
 

Importo a base di gara Importo requisito richiesto 

62.262,03 124.524,06 

 
- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 

relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate 
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria 
pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie: 
 

Categoria d’opera 
ID Opere 

(DM 17/06/2016) 
Importo lavori Importo requisito richiesto 

Strutture S.04 60.775,00 121.550,00 

Infrastrutture per la mobilità V.03 639.225,00 1.278.450,00 

 
 
- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 
0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell’affidamento: 
 

Categoria d’opera 
ID Opere 

(DM 17/06/2016) 
Importo lavori Importo requisito richiesto 

Strutture S.04 60.775,00 48.620,00 

Infrastrutture per la mobilità V.03 639.225,00 511.380,00 

 



ATTESO che, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, in caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel 
rispetto dei principi previsti dall’art. 79, il termine minimo di ricezione delle offerte stabilito dall’art. 60 (pari a 35 giorni dalla 
data di trasmissione del bando di gara), può essere ridotto fino alla metà; 
 
RITENUTO di assicurare che gli elaborati del progetto definitivo, i documenti di gara e i relativi allegati siano resi disponibili 
on-line sul sito istituzionale dell’ente che curerà la procedura di gara, di modo che non ricorra la previsione di cui all’art. 79 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 37 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i Comuni non capoluogo di provincia, 
procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo a una centrale di committenza; 
 
DATO ATTO che questo Ente, con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/11/2018, ha approvato la Convenzione per 
la gestione in forma associata delle attività di affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture tramite ufficio unico (Centrale 
Unica di Committenza, di seguito CUC) istituito presso l’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, in seguito UTI della 
Carnia, ai sensi dell’art. 55 bis della L.R. 26/2014; 
 
RITENUTO di incaricare, per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi tecnici (progettazione esecutiva, 
coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera, direzione lavori, misura, 
contabilità, C.R.E.) per l’intervento denominato “Lavori di realizzazione e adeguamento viabilità forestale principale Sot 
Sovrais - Pecoi - Pale dal Lopart – Saccaronis - Niveragne in Comune di Zuglio (UD)”, la CUC istituita presso l’UTI della 
Carnia con sede a Tolmezzo (UD), in via Carnia libera 1944, n.29; 
 
RITENUTO di approvare, ai fini dell’indizione della procedura di gara tramite la CUC istituita presso l’UTI della Carnia, 
l’allegata “Scheda richiesta gara”, indicante tipologia del servizio, importo a base di gara e criterio di scelta; 
 
RITENUTO di approvare lo schema di contratto per la prestazione professionale in oggetto, allegato alla presente; 
 
ATTESO che, con successivo atto, si provvederà ad assumere l’impegno di spesa a favore dell’UTI della Carnia, a copertura 
delle spese per la gestione associata delle funzioni per l’espletamento della procedura di gara, nella misura prevista dalla 
tabella “Allegato B” alla convenzione prima citata; 
 
VISTO l'art. 1 della deliberazione 20/12/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di Attuazione dell'art. 1, commi 
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui le stazioni appaltanti, di cui all'art. 3, comma 1, lettera  o) del 
decreto  legislativo  n.  50/2016, sono tenute a versare un contributo a favore dell'Autorità stessa la cui entità è prevista al 
comma 2 della medesima deliberazione; 
 
ATTESO che, con successivo atto, si provvederà ad assumere l’impegno di spesa di € 30,00 a favore dell’ANAC, in 
Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

 
DETERMINA 

 
DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 
 
DI indire una gara d’appalto per l’affidamento all’esterno dei servizi tecnici (progettazione esecutiva, coordinamento in 
materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera, direzione lavori, misura, contabilità, 
C.R.E.) per l’intervento denominato “Lavori di realizzazione e adeguamento viabilità forestale principale Sot Sovrais - Pecoi 
- Pale dal Lopart – Saccaronis - Niveragne in Comune di Zuglio (UD)”, CUP E91B17000260006, mediante procedura aperta 
ai sensi agli artt. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
DI dare atto della disponibilità della Relazione geologica di data luglio 2017, a firma del geologo dott. Danilo Simonetti, con 
studio in Paluzza (UD), prot. comunale n.2793 del 04/08/2017, già redatta in sede di progettazione definitiva; 
 
DI approvare l’allegata “Tavola 1-Determinazione dei corrispettivi”, riportante, conformemente al D.M. 17/06/2016, la 
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per le prestazioni professionali in oggetto; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067


 
DI porre a base di gara l’importo stimato di complessivi € 62.262,03 al netto di oneri previdenziali ed IVA; 
 
DI incaricare, per lo svolgimento di detta procedura, la CUC istituita presso l’UTI della Carnia con sede a Tolmezzo (UD), in 
via Carnia libera 1944, n.29; 
 
DI stabilire quali requisiti di partecipazione, ai sensi delle Linee Guida n.1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recante “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018, quanto di seguito 
riportato: 
 

- fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre 
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a 2 volte l’importo a base 
di gara: 
 

Importo a base di gara Importo requisito richiesto 

62.262,03 124.524,06 

 
- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 

relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate 
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria 
pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie: 
 

Categoria d’opera 
ID Opere 

(DM 17/06/2016) 
Importo lavori Importo requisito richiesto 

Strutture S.04 60.775,00 121.550,00 

Infrastrutture per la mobilità V.03 639.225,00 1.278.450,00 

 
- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 
0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell’affidamento: 
 

Categoria d’opera 
ID Opere 

(DM 17/06/2016) 
Importo lavori Importo requisito richiesto 

Strutture S.04 60.775,00 48.620,00 

Infrastrutture per la mobilità V.03 639.225,00 511.380,00 

 
DI dare atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, in caso di ricorso alle procedure ordinarie, 
nel rispetto dei principi previsti dall’art. 79, il termine minimo di ricezione delle offerte stabilito dall’art. 60 (pari a 35 giorni 
dalla data di trasmissione del bando di gara), può essere ridotto fino alla metà; 
 
DI assicurare che gli elaborati del progetto definitivo, i documenti di gara e i relativi allegati siano resi disponibili on-line sul 
sito istituzionale dell’ente che curerà la procedura di gara, di modo che non ricorra la previsione di cui all’art. 79 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
DI approvare lo schema di contratto per la prestazione professionale in oggetto, allegato alla presente; 
 
DI approvare l’allegata “Scheda richiesta gara”, indicante la tipologia del servizio, l’importo a base di gara ed il criterio di 
scelta, ai fini dell’indizione della procedura di gara tramite la CUC istituita presso l’UTI della Carnia; 
 
DI trasmettere per dovuta competenza la presente determinazione ed i relativi allegati alla Centrale Unica di Committenza 
istituita presso l’UTI della Carnia con sede a Tolmezzo (UD), in via Carnia libera 1944, n.29, affinché ponga in essere tutti 
gli atti necessari per l’individuazione del soggetto aggiudicatario del servizio in parola; 



 
DI dare atto che, con successivi atti determinativi ad espletamento della procedura di gara, si provvederà ad assumere i 
relativi e necessari impegni di spesa a favore dell’operatore economico risultante aggiudicatario; 
 
DI dare atto che, con successivo atto determinativo, si provvederà ad assumere il necessario impegno di spesa a favore 
dell’UTI della Carnia, a copertura delle spese per la gestione associata delle funzioni per l’espletamento della procedura di 
gara; 
 
DI dare atto che, con successivo atto determinativo, si provvederà ad assumere il necessario impegno di spesa a favore 
dell’ANAC, in Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 
Allegati: 
- Scheda richiesta gara; 
- Tavola 1-Determinazione dei corrispettivi; 
- Scheda CIG; 
- Schema di contratto; 
 

  
 IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO TECNICO 
f.to          M.d.L. Battista  MOLINARI 

         

 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067


SCHEDA RICHIESTA GARA 
 

COMUNE DI ZUGLIO 

     

OGGETTO 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Misura 4, Sottomisura 4.3, Tipologia di intervento 4.3.1 – Infrastrutture viarie. 
“Lavori di realizzazione e adeguamento viabilità forestale principale Sot Sovrais – Pecoi – Pale dal 
Lopart – Saccaronis – Niveragne, in Comune di Zuglio (UD)”. 
Appalto dei servizi tecnici (progettazione esecutiva, coordinamento in materia di sicurezza e di 
salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera, direzione lavori, misura, contabilità, CRE) 

     C.I.G. 7818074EBF   

     
C.U.P. E91B17000260006   

     
R.U.P. M.d.L. Battista MOLINARI (Responsabile Ufficio Tecnico – Comune di Zuglio) 

     
AMBITO APPLICAZIONE  

- LAVORI     

- SERVZI     

- FORNTIURE     

     
PROCEDURA DA EFFETTUARE  

- NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. A   

- NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B   

- NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. C   

- APERTA EX ART. 60   

- RISTRETTA EX ART. 61   

- ALTRO (INDICARE):   

 requisiti di partecipazione: quelli riportati in determinazione a contrarre; 

 applicazione art. 36, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (riduzione fino alla metà del termine 
minimo di ricezione delle offerte pari a 35 giorni); 

 resa disponibilità on-line degli elaborati progettuali, documenti di gara e relativi allegati, di modo 
che non ricorra la previsione di cui all’art. 79 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

     
N. DITTE DA INVITARE    

     IMPORTO PROGETTO € 985.000,00   

     
IMPORTO A BASE D’ASTA € 62.262,03   

     
ONERI PER LA SICUREZZA    

     

ALLEGATI:     

- DETERMINA A CONTRARRE   

- PROGETTO ESECUTIVO   

- VERBALE VALIDAZIONE PROGETTO   

- ATTI APPROVAZIONE PROGETTO   

- PROGETTO FATTIBITA’ TECNICA / ECONOMICA   

- CAPITOLATO SPECIALE   

- SCHEDA DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO   

- ALTRO (SPECIFICARE):   

 Progetto definitivo, comprensivo di Relazione geologica; 

 Autorizzazioni: Idraulica, Paesaggistica, Alla trasformazione del bosco e in deroga al vincolo idrogeologico; 

 Schema di contratto; 

 Scheda CIG 
 



Ubicazione Opera 
 

COMUNE DI ZUGLIO 
 

Provincia UD 
 
 

 

Opera 
 

PSR 2014-2020. 
Programma di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Misura 4, Sottomisura 4.3, Tipologia di intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie.“Lavori di 
realizzazione e adeguamento viabilità forestale principale Sot Sovrais-Pecoi-Pale dal 

Lopart-Saccaronis-Niveragne in Comune di Zuglio (UD)”. 
Appalto dei servizi tecnici (progettazione esecutiva, coordinamento in materia di 
sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera, direzione 

lavori, misura, contabilità, CRE) 
 

 

 

Ente Appaltante 
 

 COMUNE DI ZUGLIO  
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

ZUGLIO 
Via Giulio Cesare, 1 

 

 

  

P.IVA 
00675190300 

 

Tel./Fax 
 /  

 

E-Mail 
 
 

 

  

RUP 
BATTISTA MOLINARI 

 

 

 

Data 
 

20/02/2019 

Elaborato Tavola N° 

1  

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

 
 f.to   Il RUP 
 
 

 

 



PREMESSA 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P)  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 
  

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 

PSR 2014-2020.Programma di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.Misura 4, 
Sottomisura 4.3, Tipologia di intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie.“Lavori di realizzazione e adeguamento 
viabilità forestale principale Sot Sovrais-Pecoi-Pale dal Lopart-Saccaronis-Niveragne in Comune di Zuglio 
(UD)”.Appalto dei servizi tecnici (progettazione esecutiva, coordinamento in materia di sicurezza e di salute 
durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera, direzione lavori, misura, contabilità, CRE) 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 60.775,00 
15,2042
195800

% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.03 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, con particolari difficoltà di studio, 
escluse le opere d'arte e le stazioni, da 
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 
funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

0,75 639.225,00 
7,76144
20100% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 700.000,00 

Percentuale forfettaria spese : 25,00%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
PROGETTAZIONE 

b.III) Progettazione Esecutiva 

 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.04   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1200 52% 0,0624 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,0676 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0300 52% 0,0156 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0100 52% 0,0052 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 52% 0,0130 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,0480 

Sommatoria 0,4150  0,2118 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54% 0,2052 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0200 54% 0,0108 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0600 54% 0,0324 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54% 0,0216 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52% 0,1300 

Sommatoria 0,7500  0,4000 

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.03   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,0400 50% 0,0200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800 50% 0,0400 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0300 50% 0,0150 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 50% 0,0100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 50% 0,0150 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 46% 0,0460 

Sommatoria 0,3000  0,1460 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52% 0,2184 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 52% 0,0156 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0368 52% 0,0191 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0015 52% 0,0008 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52% 0,0208 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50% 0,1250 

Sommatoria 0,7782  0,3997 

 
Lavori a corpo: € 26.488,94 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI (Importi espressi in Euro) 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.04 STRUTTURE 60.775,00 
15,2042195

800% 
0,90 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.07 

0,4150 51,04% 3.451,28 862,82 4.314,10 2.201,91 

V.03 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

639.225,00 
7,76144201

00% 
0,75 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.07 

0,3000 48,67% 11.162,94 2.790,74 13.953,68 6.791,26 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.04 STRUTTURE 60.775,00 
15,2042195

800% 
0,90 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,7500 53,33% 6.237,25 1.559,31 7.796,56 4.157,90 

V.03 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

639.225,00 
7,76144201

00% 
0,75 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.09, 
QcI.10, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,7782 51,36% 28.958,16 7.239,54 36.197,70 18.591,14 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi  (CP+S) Di cui costo del personale 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 18.267,77 8.993,17 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 43.994,26 22.749,04 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 62.262,03 31.742,21 
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REPUBBLICA ITALIANA  

COMUNE DI ZUGLIO 

PROVINCIA DI UDINE 

                                                *** 

Contratto per l’incarico professionale di Progettazione esecutiva ed Esecuzione 

dei lavori per la realizzazione delle seguenti Opere: 

PSR 2014-2020. Programma di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia. Misura 4, Sottomisura 4.3, Tipologia di intervento 4.3.1 - 

Infrastrutture viarie. 

“Lavori di realizzazione e adeguamento viabilità forestale principale Sot Sovrais-

Pecoi-Pale dal Lopart-Saccaronis-Niveragne in Comune di Zuglio (UD)” 

Codice Unico Progetto (CUP) E91B17000260006 

Codice Identificativo Gara (CIG)   7818074EBF 

TRA 

Comune di ZUGLIO, c.f. 84002470304, di seguito indicato come "Committente", 

rappresentato da ................................... in qualità di Responsabile del Servizio 

Tecnico, domiciliato, ai fini del presente contratto, in Zuglio, via Giulio Cesare n.1, 

sede legale dell'Ente, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Decr. Legisl. 18 agosto 2000, n. 

267 e s.m.i. 

E 

il professionista ......................................................, iscritto all’Albo/Ordine 

……………….……………….. della Provincia di ......................... al n. ............ sez. 

..............., domiciliato, ai fini del presente contratto, in ......................................, c.f. 

............................................, P. IVA ............................................., nella sua qualità di 

....................................................... (libero professionista ovvero Capogruppo del R.T.P 

REP.N° 
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costituito da ................................, ecc.), in seguito denominato "Affidatario" 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE. 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico relativo alle seguenti 

prestazioni professionali e/o servizi: 

PROGETTAZIONE: Progettazione esecutiva; 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE: Esecuzione dei lavori. 

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 143/2013), oltre 

alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, di seguito riepilogate, è riportato 

nell’elaborato denominato “Tavola 1 - Determinazione dei corrispettivi”, approvato 

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Zuglio in 

data …./…./2019, n. ….., che, depositato agli atti e sottoscritto dalle parti, fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto benchè non materialmente allegato. 

Codici delle prestazioni della fase di Progettazione esecutiva: 

- Strutture-S.04: QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07; 

- Infrastrutture per la mobilità-V.03: QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 

QbIII.07. 

Codici delle prestazioni della fase di Esecuzione dei lavori: 

- Strutture-S.04: QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.11, QcI.12; 

- Infrastrutture per la mobilità-V.03: QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.10, QcI.11, QcI.12. 

Art. 2 - Modalità di determinazione dei corrispettivi 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi e spese ed oneri 

accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al 

D.M. 143/2013, come riportato nell’elaborato denominato “Tavola 1 - Determinazione 

dei corrispettivi” di cui all’articolo 1, e riepilogato nel seguente quadro sinottico. 



 

 3 

2.1 - Prestazioni normali (tav. z-2 e art. 5 del d.m. 143/2013) compensi e spese 

conglobate: 

Progettazione esecutiva € 18.267,77 ;  

Esecuzione dei lavori € 43.994,26, per un Totale di € 62.262,03. 

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del ……………… % sulla 

base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data ....................., ed ammontano 

complessivamente a € ………………………. (euro 

………………………………………./00) salvo variazione dell'importo delle opere 

con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell’elaborato “Tavola 1 - 

Determinazione dei corrispettivi”. Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei 

contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.  

Art. 3 – Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di 

efficacia del contratto e determinazione dei corrispettivi. 

 Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 

del Codice. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, 

nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 143/2013, e ridotti nella misura pari al ribasso 

contrattuale, ivi indicato. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere 

aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6. 

Art. 4 - Oneri a carico del committente 

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto 

quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con 

particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi 

aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque 

genere in suo possesso. Il Committente s’impegna inoltre a: 

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona 
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interessata dal progetto con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e 

la profondità di posa (ove possibile); 

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”; 

- richiedere i preventivi relativi a spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al 

punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, 

da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione 

esecutiva; 

- ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche 

interessate dalle opere da progettare/realizzare; 

- ad inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto 

da parte di eventuali Organismi facendosi carico del pagamento di tutti i relativi oneri; 

- a garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero 

accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di 

espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà avvalersi, sotto la propria 

responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni. 

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato 

espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la 

sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6. 

Art. 5 - Oneri a carico dell'affidatario 

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario 

produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede 

di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale. 

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. 

……………………… rilasciata in data ……………………………… da 

……………………………….. – Agenzia di ………………………………..con 
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massimale di €. ……………………….. 

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le 

modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità, per l’ottenimento dei pareri 

e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, già fornite per il precedente livello 

di progettazione o quelle eventuali che saranno fornite per il presente livello di 

progettazione, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione 

della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 

Si impegna altresì a conformare il progetto ed ogni attività inerente il presente 

incarico, alle prescrizioni contenute nel “Bando per l’accesso individuale alla Misura 

4, Misura 4, Sottomisura 4.3, Tipologia di intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie - del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, reperibile al seguente link: 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/archivio-PSR/091.html 

Gli elaborati progettuali saranno forniti, a richiesta della Stazione Appaltante, in 

numero massimo di 6 copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica 

in formato PDF, una copia elettronica firmata digitalmente (.P7M o similari) su 

supporto DVD, una copia elettronica in formato editabile aperto .RTF, .DXF su 

supporto DVD. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il 

Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza 

ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla 

polizza assicurativa. L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con 

diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la 

tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite 

dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con l'obbligo specifico di non 

interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/archivio-PSR/091.html
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adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli 

organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. 

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al 

RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente 

o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per 

partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l’illustrazione del 

progetto e della sua esecuzione. L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al 

RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede 

previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui 

lavori oggetto del presente atto. 

Il Direttore dei lavori si impegna ad effettuare, durante il periodo di esecuzione dei 

lavori, almeno due sopralluoghi alla settimana in cantiere che verranno registrati in 

apposito documento da tenersi nella sede comunale, in cantiere o in altro edificio di 

proprietà comunale sito nella frazione di Fielis. 

Il Direttore dei lavori, qualora sia assente per un periodo superiore a tre giorni 

lavorativi, ha l’obbligo di darne comunicazione formale al Comune di Zuglio, 

indicando un eventuale recapito o un professionista cui riferirsi per il periodo della 

sostituzione. L’impossibilità a sovraintendere alla conduzione dei lavori con 

contestuale indicazione di un professionista sostituto, con l’eccezione delle ferie estive 

per un periodo di 15 gg. consecutivi, più un secondo eventuale di 7 gg. consecutivi, 

costituisce comunque eccezione contrattuale e al suo ripetersi è fatta salva la facoltà 

del Comune di Zuglio di non accogliere l’istanza del Direttore dei lavori. 

Art. 6 - Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe 

L'Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a 

rispettare le scadenze sotto riportate: 
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6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 143/2013) 

Progettazione esecutiva:  30 giorni. 

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., 

CRE/Collaudi), le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali 

richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente 

normativa. 

Si precisa che: 

a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da 

parte del Committente dell’avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’incarico, comunque fatta salva la 

trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell’art. 4 del presente 

contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite. Il 

decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e 

completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi; 

b) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse 

attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati 

a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase 

precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i 

termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell’avvenuta approvazione 

della fase precedente e della ripresa del servizio; 

c) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a 

prestazioni che non rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza 

dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei 

sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze 

di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente 
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incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili; 

d) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice, chiedere 

sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare 

esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone 

la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto 

dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto 

analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del 

contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante 

lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate 

proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso; nel caso di 

prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione 

dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3. Al termine delle prestazioni, dopo i 

necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare 

svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 309 del regolamento. 

Art. 7 - Penali 

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all’art. 6 , il 

RUP ne darà formale avviso con nota scritta. Entro 7 gg. dal suddetto avviso 

l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. Il RUP, 

qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proproga dei termini 

contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo. In caso di espletamento 

delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, 

per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1 ‰ per ogni giorno 

di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà 

trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario (ai sensi dell’art. 257, comma 3, 

del D.P.R. n. 207/2010). Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi 



 

 9 

relativi alla singola fase oggetto del ritardo. 

Art. 8 - Modalita' di pagamento 

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall’emissione della fattura relativa ai 

corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze: 

1. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, il 

saldo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente 

all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg 

dall’avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6. 

2. Per le prestazioni legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., 

CRE/Collaudi) la liquidazione dei corrispettivi avverrà con acconti in concomitanza ed 

in misura proporzionale all'emissione e all'importo dei singoli S.A.L., dedotta la quota 

parte dell'acconto ricevuto. Il saldo di tutte le competenze avverrà all'emissione del 

Certificato di Collaudo provvisorio/CRE. 

Qualora il pagamento dell’incarico professionale non sia effettuato entro i termini di 

cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti 

termini, gli interessi di mora nella misura di cui al DLGS 231/2002 e s.m.i.. 

Art. 9 - Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del committente   

E’ facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda 

responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga 

ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni 

legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo 

caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, 

decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente. 

Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal 
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contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate 

forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di 

comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle 

prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in 

misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le 

attività residue. 

Il ritardo nella conclusione della fase di Progettazione esecutiva, oltre i 15 giorni dal 

termine previsto all’art.6, punto 6.1, costituisce grave inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali. 

Il mancato rispetto, per più di 5 volte,  del numero minimo di sopralluoghi settimanali 

in cantiere, previsto all’art.5, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali. 

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale 

comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di 

preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in 

materia di recesso e risoluzione dei contratti. 

Art. 10 - Obblighi tracciabilitaà 

Il conto dedicato intestato ……………………….. è identificato con codice IBAN 

………………………….. della Banca ……..…………………. filiale di 

…………………………… intestato a.......................... La persona che sarà delegata ad 

operare sul conto corrente è ………………………………. nato a 

………………………… il residente a ………….................... in via 

………………………………….  , C.F: ………………………………......... 

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi 

di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla 
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tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi 

previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 

medesimo art. 3 della medesima legge. 

Art. 11 – Trattamento e tutela dei dati personali 

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, in qualità di titolari del 

trattamento secondo la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) 

e nel Regolamento UE 2016/679 (Regolamento) si impegnano ad operare nel rispetto 

delle disposizioni del predetto Codice Privacy, del Regolamento ed in generale delle 

prescrizioni in materia di tutela dei dati personali. Le Parti convengono che i dati 

personali acquisiti nell’ambito del presente Contratto saranno trattati per le sole 

finalità connesse alla stipula e all’esecuzione del medesimo Contratto, anche tramite 

strumenti elettronici, e comunque per il tempo strettamente necessario all’esecuzione 

delle attività di cui al presente Contratto. In nessun modo i dati personali potranno 

essere impiegati per iniziative diverse da quelle previste nel presente Contratto, se non 

previa raccolta di specifico consenso. Le Parti garantiscono la legittimità del 

trattamento dei dati personali che sarà effettuato nell’osservanza dei principi 

fondamentali della legislazione italiana in materia di protezione dei dati personali 

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, 

nonché dalle leggi vigenti. In particolare, le Parti si impegnano a garantire la 

trasparenza del trattamento nei confronti degli interessati, il rispetto del principio della 

specificazione e della limitazione delle finalità del trattamento, nonché l’integrità e la 

riservatezza dei dati trattati mediante l’applicazione di adeguate misure tecniche e 

organizzative finalizzate ad evitare accessi illeciti o non autorizzati ai dati trattati. 

Art. 12 - Proprieta' degli elaborati 
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Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione 

del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del 

Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, 

come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle 

varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario 

possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun 

modo attribuite all'Affidatario medesimo. L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni 

caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i 

presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41. Il Committente potrà 

pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il 

Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di 

chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. La proprietà 

intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza 

sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati 

ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente. 

Art. 13 – Accettazione della precedente attività progettuale 

Ai sensi del Capitolo II, Paragrafo 2.3, delle Linee Guida n.1 di attuazione del D.Lgs. 

50/2016 recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate con delibera n. 138 del 

21/02/2018, con la sottoscrizione del presente contratto, il progettista incaricato 

accetta la seguente attività progettuale svolta in precedenza:  

- Progetto definitivo di data luglio 2017, a firma del dott. forestale Carlo De Colle, 

con studio in Tolmezzo (UD), prot. comunale n.2797 del 04/08/2017, comprensivo 

di Relazione geologica di data luglio 2017, a firma del geologo dott. Danilo 
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Simonetti, con studio in Paluzza (UD), prot. comunale n.2793 del 04/08/2017, 

dell’intervento denominato “Lavori di realizzazione e adeguamento viabilità 

forestale principale Sot Sovrais – Pecoi – Pale dal Lopart – Saccaronis – Niveragne, 

in Comune di Zuglio (UD)”, CUP E91B17000260006, approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 54 dell’11/08/2017, validato dal RUP, M.d.L. Battista 

Molinari, con atto di data 15/02/2019. 

Art. 13 - Clausole finali 

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l’Affidatario dalla data della 

sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l’esecutività dell’atto 

formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti. Per quanto non espressamente 

indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 

Il presente contratto è soggetto ad IVA, sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86 e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello 

stesso saranno a carico della parte richiedente. 

Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la 

necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte 

trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un’eventuale 

trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è 

completamente a cura della parte ricevente. 

Art. 14 - Risoluzione delle controversie  

In caso di  controversie insorte a seguito dell’esecuzione del presente contratto, la 

parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte VI, Titolo I, Capo II del 

Codice (art. 206, 208, 209 e 211). 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Zuglio, lì _______________ 

 

L'Affidatario                            

 

Per il Committente        
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