



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

Determinazione nr. 636 Del 28/08/2023

AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP. - AMBIENTE - SICUREZZA A.L. - SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA

OGGETTO: CUP G93H19000760003 – CIG 992557184C - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" 1° LOTTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA TEKNA COSTRUZIONI SRL CON SEDE A CAMPOFORMIDO ED ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE, A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA ED A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti : - lo Statuto comunale,
- il Regolamento di Contabilità comunale;
- il Regolamento sui Contratti comunale;

[--_Hlk92298055--]

Visto il Bilancio di Previsione 2023 per gli esercizi 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 13.03.2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 13.03.2023 con cui è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l'anno 2023/2025;

In esecuzione:

- al decreto sindacale n. 7/2022 prot. 10229 del 13.06.2022 con il quale è stato confermato il responsabile di servizio/titolare di posizione organizzativa dell' Area Tecnica;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 547 del 15.03.2018 con la quale veniva approvato l'avviso pubblico finalizzato alla redazione del Piano triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica volto alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la rilevazione del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica per la redazione del Piano triennale 2018-2020;

Esaminata l'opportunità di procedere con l'esecuzione degli interventi di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica dell'immobile di proprietà comunale sito in via Europa Unita adibito a scuola primaria "G. Ellero", realizzato alla fine degli anni '50 e non più rispondente alle più recenti norme in materia antisismica e del contenimento dei costi energetici;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 77 del 31.05.2018 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica dell'immobile di proprietà comunale sito in via Europa Unita adibito a scuola primaria "G. Ellero";

Visto il progetto definitivo revisionato dell'intervento di che trattasi, redatto dal Responsabile dei Servizi dell' Area Tecnica, ing. Guido Tondolo;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 36 del 27.03.2019 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica dell'immobile di proprietà

comunale sito in via Europa Unita adibito a scuola primaria "G. Ellero" come aggiornato;

Visto il decreto n. 1285/TERINF del 13.03.2019 della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio con il quale si individuava tra i progetti finanziati ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n.269 cosiddetto Fondo Protezione Civile, quello segnalato dal Comune di Tricesimo, per un importo complessivo dell'opera pari a €1.307.205,51.- riferito ad un primo lotto funzionale;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Tecnico costituito ai sensi dell'art. 3 co.4 della L.R. 16/09 in merito alla verifica delle strutture inerenti la pratica depositata in data 27.11.2020 n. 2659, pervenuto in data 06.04.2021 prot. 5282.

Vista la delibera di Giunta comunale n. 117 del 02.11.2021 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica ing. Guido Tondolo, relativo ai lavori di adeguamento antisismico e la riqualificazione energetica dell'immobile adibito a scuola primaria "G. Ellero" Lotto 1, composto dai seguenti elaborati:

- A - Relazione Illustrativa
- B - Elenco Prezzi Unitari
- C - Computo Metrico Estimativo
- D - Quadro Economico
- E - Capitolato Speciale d'Appalto
- F - Piano di Sicurezza e di Coordinamento
- G - Fascicolo dell'Opera
- H - Oneri Sicurezza
- I - Cronoprogramma
- L - Edificio Scolastico – Attestato di Prestazione Energetica
- M - Piano di Manutenzione
- N - Relazione sui Materiali
- O - Schema di Contratto
- P - Relazione Tecnica Specialistica Impianti Elettrici ed elettronici – Calcoli Elettrici

TAVOLE GRAFICHE:

- 1 - Tav. A.01 - Stato di fatto: Estratto di Mappa - Planimetria di Rilievo – Doc. Fotografica
- 2 - Tav. A.02 - Stato di fatto: Pianta Piano Interrato - Doc. Fotografica
- 3 - Tav. A.03 - Stato di fatto: Pianta Piano Rialzato - Doc. Fotografica
- 4 - Tav. A.04 - Stato di fatto: Pianta Primo Piano – Pianta Copertura - Doc. Fotografica
- 5 - Tav. A.05 – Stato di fatto: Sezioni – Prospetti – Spaccati
- 6 - Tav. A.06 - Progetto architettonico: Planimetria Generale di progetto
- 7 - Tav. A.07 - Progetto architettonico: Pianta Piano Interrato – Particolari
- 8 - Tav. A.08 – Progetto architettonico: Pianta Piano Rialzato – Particolari
- 9 - Tav. A.09 – Pianta Primo Piano – Particolari
- 10 - Tav. A.10 - Progetto architettonico: Prospetti
- 11 - Tav. A.11 - Progetto architettonico: Sezioni
- 12 - Tav. IE01 – Progetto imp. elettrici: Pianta Piano Interrato
- 13 - Tav. IE02 – Progetto imp. elettrici: Pianta Piano Rialzato
- 14 - Tav. IE03 – Progetto imp. elettrici: Pianta Primo Piano
- 15 - Tav. IM.01 – Progetto imp. meccanici: Pianta Piano Interrato, Terra, Primo – Lievo, accatastamento e installazione Impianti Tecnologici Meccanici
- 16 - Tav. S.01 – Progetto strutture: Fondazioni – ala Ovest
- 17 - Tav. S.02 – Progetto strutture: Interventi sulle Pareti - Piano Interrato – ala Ovest
- 18 - Tav. S.03.r1 – Progetto strutture: Interventi su Solai - Piano Interrato – ala Ovest
- 19 – Tav. S.04 – Progetto strutture: Interventi sulle pareti - Piano Rialzato - ala Ovest
- 20 – Tav. S.05.r1 - Progetto strutture: Interventi sui solai - Piano Rialzato - ala Ovest
- 21 – Tav. S.06 - Progetto strutture: Interventi sulle pareti - Primo Piano - ala Ovest
- 22 – Tav. S.07.r1 - Progetto strutture: Interventi sui solai - Primo Piano - ala Ovest
- 23 - Tav. S.08.r1- Progetto strutture: Copertura - ala Ovest
- 24 - Tav. PC.r1 – Progetto strutture: Particolari Costruttivi

e caratterizzato dal seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI E SOMMINISTRAZIONI:

| | | |
|--|---|------------------|
| A1.1) Importo lavori edili e affini a misura | € | 890.350,67 |
| A1.2) Impianti Elettrici Interni | € | 77.700,00 |
| A1.3) Impianti Termici e di Condizionamento | € | 9.900,00 |
| A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € | <u>29.085,68</u> |
| TOTALE LAVORI compresi oneri per la sicurezza: (A) | € | 1.007.036,35 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | | |
|--|---|-----------------|
| B1) I.V.A su lavori: 22% di A) | € | 221.548,00 |
| B2) Spese tecniche compresa Cassa prev. e IVA 22%: | € | 49.945,25 |
| B3) Imprevisti | € | 10.070,36 |
| B4) Opere in economia | € | 0,00 |
| B5) Incentivo ai sensi art. 113 D.Lgs 50/2016 | € | 15.105,55 |
| B6) Spese tecniche per collaudo statico | € | 2.500,00 |
| B7) Spese varie (A.N.AC., commissioni ...) | € | <u>1.000,00</u> |
| SOMMANO A DISPOSIZIONE: (B) | € | 300.169,16 |

IMPORTO TOTALE OPERA (A+B): € 1.307.205,51

Considerato che si prevede l'esecuzione del consolidamento delle strutture della scuola con lo scopo di adeguarla alla normativa antisismica, nonché il rinnovo degli impianti per adeguarli alle esigenze di contenimento energetico, il tutto nell'ottica di assicurare la funzionalità che, in assenza di tali interventi, non può più essere garantita;

Preso atto che:

- l'intervento di cui trattasi sia configurabile come restauro e risanamento conservativo, quindi, assoggettabile all'aliquota IVA ridotta del 10%, come previsto dalla Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, nella Parte III al n. 27 quaterdecies;
- alcuni prezzi unitari indicati nel progetto esecutivo, approvato con D.G. n. 117/2021, sono da adeguare al prezzario FVG 2023, mentre i restanti, in seguito alle considerazioni derivanti dall'analisi del prezzo condotta anche con altri prezzari regionali, nazionali o di mercato sono ritenuti ancora remunerativi;

Visto l'aggiornamento del progetto esecutivo, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica ing. Guido Tondolo in collaborazione con altri professionisti per le specifiche progettazioni e, per la parte edile dal geom. Ivo Fachin di Udine giusto prot. n. 4385 del 14.03.2023, costituito dai seguenti elaborati:

- A - Agg. 01 - Relazione Illustrativa
- B - Agg. 01 - Elenco Prezzi Unitari
- C - Agg. 01 - Computo Metrico Estimativo
- D - Agg. 01 - Quadro Economico
- E - Agg. 01 - Capitolato Speciale d'Appalto
- P - Agg. 01 - Stima oneri di sicurezza
- Q - Agg. 01 - Analisi Prezzi
- R - Agg. 01 - Computo metrico estimativo delle lavorazioni previste in progetto ma escluse dall'appalto

e caratterizzato dal seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI E SOMMINISTRAZIONI:

| | | |
|--|---|------------------|
| A1.1) Opere edili ed affini | € | 971.470,65 |
| A1.2) Impianti interni elettrici | € | 64.400,00 |
| A1.3) Impianti Termici e di Condizionamento | € | 9.900,00 |
| A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € | <u>27.600,20</u> |
| TOTALE LAVORI compresi oneri per la sicurezza: (A) | € | 1.073.370,85 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | | |
|--|---|-----------------|
| B1) I.V.A su lavori: 10% di A) | € | 107.337,09 |
| B2) Spese tecniche ed attività professionali comprensive di Cassa e IVA 22% per collaborazione alla progettazione: | € | 40.895,50 |
| B3) Spese tecniche ed attività professionali comprensive di Cassa e IVA 22%, CSE, assistenza alla D.L., misura e contabilità | € | 60.207,00 |
| B4) Imprevisti | € | 4.816,22 |
| B5) Incentivo ai sensi art. 113 D.Lgs 50/2016 | € | 17.078,85 |
| B6) Collaudo statico comprensivo di cassa e IVA | € | 2.500,00 |
| B7) Spese varie (A.N.AC., commissioni ...) | € | <u>1.000,00</u> |
| SOMMANO A DISPOSIZIONE: (B) | € | 233.834,66 |

IMPORTO TOTALE OPERA (A+B): € **1.307.205,51**

Visto inoltre il Verbale di validazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n. 117/2021 per i lavori di adeguamento antisismico e la riqualificazione energetica dell'immobile adibito a scuola primaria "G. Ellero" Lotto 1, redatto dal geom. Bruno Pugnale in data 06.06.2023 in contraddittorio con il progettista dell'opera, ing. Guido Tondolo;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 54 del 05.04.2023 con la quale veniva approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo per i lavori di adeguamento antisismico e la riqualificazione energetica dell'immobile adibito a scuola primaria "G. Ellero" Lotto 1, al fine di adeguarne la fattibilità a causa dell'aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni occorsi durante gli ultimi due anni, e quindi, di adeguare i prezzi dell'elenco prezzi unitari al Prezziario regionale FVG anno 2023, per un importo complessivo di €1.307.205,51.- di cui €1.073.370,85.- previsti per lavori (oneri della sicurezza compresi per €27.600,20.-);

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che fino al 30/06/2023 il comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2020 è sospeso nella parte in cui è previsto, per le stazioni appaltanti che non sono capoluoghi di provincia, l'obbligo di avvalersi di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamato l'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il quale disciplina le modalità di calcolo del valore stimato di un appalto, con particolare riferimento ai seguenti commi:

- comma 4 "Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente

aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. ...”;

- comma 7 "Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.”;

Dato atto che l'importo dei lavori risultanti dal quadro economico approvato con deliberazione giunta n. 54/2023 è pari ad €1.073.370,85.- (oneri della sicurezza compresi e pari ad €27.600,20.-);

Richiamati:

- l'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021, che, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dispone la “...procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno”omissis”...cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato ”omissis” ...per l'affidamento di”omissis”... lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro.... Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.”

- le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Richiamati gli articoli 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016 il quali dispongono l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, dettandone le specifiche regole applicabili;

Richiamata la delibera giunta n. 67 del 31.05.2018 con la quale il Comune di Tricesimo ha aderito alla “Rete delle stazioni appaltanti” istituita dalla Regione F.V.G. ai sensi dell'art. 44bis della L.R. 14/2002;

Rilevato che la Regione F.V.G. ha messo a disposizione degli enti del territorio la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” per svolgere gare telematiche;

Considerato pertanto che, i lavori oggetto della presente determinazione possono essere appaltati dal Comune autonomamente utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione, in quanto la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione;

Ritenuto quindi, di procedere, all'individuazione degli elementi essenziali del contratto, dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e conseguentemente all'indizione della gara;

Ritenuto:

- di procedere alla selezione dell'operatore economico al cui affidare i lavori di che trattasi con le procedure dettate dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021, (derogatoria dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016), mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base dell'elenco di operatori economici presenti all'interno della piattaforma e dotati di idonea qualificazione tecnico-professionale ed economica, da espletarsi con il criterio del prezzo più basso (art. 1 comma 3 della Legge 120/2020), inferiore a quello posto a base di offerta;

- che ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del commi 2bis e 2ter del predetto articolo. Comunque la facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020.

- in ogni caso, questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la congruità dell'offerta, qualora la stessa appare anormalmente bassa, con le procedure di cui all'art. 97 commi 1, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016 L'efficacia dell'affidamento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di pari importo.
- che ai sensi dell'art. 95 comma 12, questa Stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione se l'offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- che non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di offerta, né offerte parziali, incomplete e/o condizionate.
- che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta sempreché sia ritenuta valida, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
- che nel caso siano state presentate, più offerte uguali fra loro, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827 e cioè mediante richiesta di offerta migliorativa ed eventualmente, nel caso di ulteriore parità o mancanza di offerta migliorativa, ricorrendo al sorteggio;

Dato atto che:

- a) l'affidamento dei lavori in oggetto rientra nell'obbligo di contribuzione a favore dell'A.N.A.C. in seguito al perfezionamento del CIG;
- b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all'ANAC il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico **992557184C**;
- c) ai sensi della L. n.136/2010 e ss.mm.ii. sussiste l'obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;

Dato atto che la procedura per l'aggiudicazione del contratto d'appalto trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 20003/5 di competenza 2023, finanziato con CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - PRIMO LOTTO;

Dato atto che:

- a) l'affidamento dei lavori in oggetto rientra nell'obbligo di contribuzione a favore dell'A.N.A.C. in seguito al perfezionamento del CIG;
- b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all'ANAC il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico **992557184C**;
- c) ai sensi della L. n.136/2010 e ss.mm.ii. sussiste l'obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;

Premesso che con determinazione n.499 del 28.06.2023 veniva indetta gara d'appalto e tra l'altro, è stato disposto:

- di procedere alla selezione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di adeguamento antisismico e la riqualificazione energetica dell'immobile adibito a scuola primaria "G. Ellero" Lotto 1 con le procedure dettate dall' art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021, (derogatoria dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016), mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base dell'elenco di operatori economici presenti all'interno della piattaforma *eAppaltiFVG* e dotati di idonea qualificazione tecnico-professionale ed economica, da espletarsi con il criterio del prezzo più basso (art. 1 comma 3 della Legge 120/2020), inferiore a quello posto a base di offerta;

- di dare atto che l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori è pari a complessivi 1.073.370,85.- comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €27.600,20.- ed IVA esclusa come da quadro economico delle opere;

- di approvare la lettera di invito a presentare offerta, giusto protocollo n. 11013 dd. 28.06.2023, in cui si fissava al 21.07.2023 ore 10.00 il termine per la presentazione dell'offerta per l'affido delle prestazioni di che trattasi;

Visto l'RdO rfq_51507 con la quale sono state inviate le lettere di invito a n. 10 ditte, sotto elencate e selezionate dall'elenco di imprese accreditate presso la piattaforma e dotate dei requisiti minimi richiesti:

| | | |
|---------|-------------------------------|---|
| Impresa | BORDON F.LLI S.r.l. | Via Dell'Artigianato, Z.I. Nord 33043 CIVIDALE D.F. (UD) |
| Impresa | CELLA COSTRUZIONI S.r.l. | Via Dell'industria, 22 33030 COSEANO (UD) |
| Impresa | DEL MISTRO GIACOBBE S.r.l. | Via Spilimbergo, 26 33085 MANIAGO (PN) |
| Impresa | COSTRUZIONI DEL BIANCO S.r.l. | Vicolo Del Paradiso, 5 33100 UDINE (UD) |
| Impresa | DI STEFANO S.r.l. | Via Europa, 12 33030 DIGNANO (UD) |
| Impresa | EDILE E SCAVI BERTONI MARIO | Via Della Roggia, 56 33010 TAVAGNACCO (UD) |
| Impresa | POLESE S.r.l. | Via Campo Marzio, 33 33077 SACILE (PN) |
| Impresa | MAZALE Costruzioni S.r.l. | Via Diego Di Natale, 24/26 33039 SEDEGLIANO (UD) |
| Impresa | SFEA S.r.l. | Via Catania, 20 33100 UDINE (UD) |
| Impresa | TEKNA COSTRUZIONI S.r.l. | Via Adriatica, 260 33030 CAMPOFORMIDO (UD) |

Considerato che entro i termini stabiliti dall'invito di cui sopra sono pervenuti i plichi contenenti l'offerta di n. 4 imprese invitate:

| | | |
|---------|-------------------------------|---|
| Impresa | COSTRUZIONI DEL BIANCO S.r.l. | Vicolo Del Paradiso, 5 33100 UDINE (UD) |
| Impresa | DI STEFANO S.r.l. | Via Europa, 12 33030 DIGNANO (UD) |
| Impresa | BORDON F.LLI S.r.l. | Via Dell'Artigianato, Z.I. Nord 33043 CIVIDALE D.F. (UD) |
| Impresa | TEKNA COSTRUZIONI S.r.l. | Via Adriatica, 260 33030 CAMPOFORMIDO (UD) |

le imprese CELLA COSTRUZIONI S.r.l., DEL MISTRO GIACOBBE S.r.l., EDILE E SCAVI BERTONI MARIO, POLESE S.r.l., MAZALE Costruzioni S.r.l., SFEA S.r.l. non partecipano alla gara senza dare alcuna spiegazione.

Visto il verbale di gara n. 1 di data 21.07.2023, che accerta che in seguito al controllo della documentazione amministrativa presentata dalle ditte:

| | | |
|---------|-------------------------------|---|
| Impresa | COSTRUZIONI DEL BIANCO S.r.l. | Vicolo Del Paradiso, 5 33100 UDINE (UD) |
| Impresa | DI STEFANO S.r.l. | Via Europa, 12 33030 DIGNANO (UD) |
| Impresa | BORDON F.LLI S.r.l. | Via Dell'Artigianato, Z.I. Nord 33043 CIVIDALE D.F. (UD) |
| Impresa | TEKNA COSTRUZIONI S.r.l. | Via Adriatica, 260 33030 CAMPOFORMIDO (UD) |

le stesse risultavano in regola con le norme previste dal bando di gara; dato il protrarsi della seduta oltre l'orario di servizio, il Presidente propone la sospensione della seduta e la ripresa il primo giorno lavorativo possibile.

Visto il verbale di gara n. 2 di data 24.07.2023, nel quale si specifica che le offerte economiche presentate dai sotto riportati operatori economici sono rispondenti ai dettami della lettera d'invito e riportano le seguenti risultanze:

| DENOMINAZIONE IMPRESA | | RIBASSO |
|-----------------------|-------------------------------|---------|
| Impresa | BORDON F.LLI S.r.l. | -3,80% |
| Impresa | COSTRUZIONI DEL BIANCO S.r.l. | -5,22% |
| Impresa | DI STEFANO S.r.l. | -4,55% |
| Impresa | TEKNA COSTRUZIONI S.r.l. | -7,02% |

Visto, come evincesi dal medesimo verbale di cui sopra, che l'offerta economica presentata dall'impresa TEKNA COSTRUZIONI SRL con sede a Campofornido (UD) è rispondente ai dettami del bando di gara e presenta un ribasso del -7,02% sulla base d'asta, il cui valore complessivo dell'appalto ammonta a complessivi €1.073.370,85.-, di cui opere soggette a ribasso per € 1.045.770,65.- più €27.600,20.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, al netto dell'Iva di legge, producendo un importo contrattuale risultante di € 972.357,55.- al netto di €27.600,00.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso e dell'iva nell'aliquota del 10%;

Considerata ora la necessità di procedere con l'aggiudicazione definitiva dell'intervento dei lavori di adeguamento antisismico e la riqualificazione energetica dell'immobile adibito a scuola primaria "G. Ellero" Lotto 1 per l'importo pari a complessivi €972.357,55.- + €27.600,20.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso = € 999.957,75.- + Iva 10% (€ 99.995,78.-) = € 1.099.953,53.= a favore della ditta TEKNA COSTRUZIONI SRL con sede a Campofornido (UD);

Verificata la regolarità contributiva della ditta giusto D.U.R.C. INAIL_39113157 valido sino al 13.10.2023;

Dato atto che si è acquisito il seguente codice identificativo della gara CIG 992557184C;

Ritenuto di impegnare a favore dell'A.N.A.C di Roma le spese pari ad €660,00.= relative al contributo dovuto per l'acquisizione del CIG della gara;

Ritenuto, altresì procedere all'impegno delle somme a favore del personale dipendente dell'ente impegnato, secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 11 della L.R. 14/2002, come modificato da ultimo dalla L.R. 12/2018 e, per quanto in essa non disposto all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016;

Dato atto che la spesa di cui alla presente determinazione è finanziata con CONTRIBUTO REGIONALE - PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - PRIMO LOTTO - O.G. di entrata n. 195/2020 al cap. 4020;

Osservato che conseguentemente all'aggiudicazione definitiva dei lavori il quadro economico viene così rideterminato:

A) LAVORI E SOMMINISTRAZIONI:

| | | |
|--|---|------------|
| A1.1) Opere edili ed affini | € | 903.273,41 |
| A1.2) Impianti interni elettrici | € | 59.879,12 |
| A1.3) Impianti Termici e di Condizionamento | € | 9.205,02 |
| A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 27.600,20 |
| TOTALE LAVORI compresi oneri per la sicurezza: (A) | € | 999.957,75 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | | |
|--|---|-----------|
| B1) I.V.A su lavori: 10% di A) | € | 99.995,78 |
| B2) Spese tecniche ed attività professionali comprensive di Cassa e IVA 22% per collaborazione alla progettazione: | € | 40.895,50 |
| B3) Spese tecniche ed attività professionali comprensive di Cassa e IVA 22%, CSE, | | |

| | | |
|---|---|-------------------|
| assistenza alla D.L., misura e contabilità | € | 60.207,00 |
| B4) Imprevisti | € | 3.781,08 |
| B5) Incentivo ai sensi art. 113 D.Lgs 50/2016 | € | 18.113,99 |
| B6) Collaudo statico comprensivo di cassa e IVA | € | 2.500,00 |
| B7) Spese varie (A.N.AC., commissioni ...) | € | 1.000,00 |
| B8) Ribasso d'asta lavori | € | <u>80.754,41</u> |
| SOMMANO A DISPOSIZIONE: (B) | € | 307.247,76 |

IMPORTO TOTALE OPERA (A+B): € 1.307.205,51

Accertato preventivamente che:

- l'obbligazione conseguente al presente provvedimento si perfezionerà con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera;
- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi attuale e potenziale relativamente al procedimento in oggetto, in attuazione dell'art.6 bis della Legge 07/08/1990, n.241 e s.m.i. e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, n.62 e s.m.i.;

DETERMINA

- DI PRENDERE ATTO** che le premesse sopra citate sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE** i verbali di gara ufficiosa n. 1 del 21.07.2023 e n. 2 del 24.07.2023 per l'affidamento dell'intervento relativo ai lavori di adeguamento antisismico e la riqualificazione energetica dell'immobile adibito a scuola primaria "G. Ellero" Lotto 1;
- DI PROCEDERE** all'aggiudicazione definitiva dell'intervento relativo ai lavori di adeguamento antisismico e la riqualificazione energetica dell'immobile adibito a scuola primaria "G. Ellero" Lotto 1 all'impresa TEKNA COSTRUZIONI SRL con sede a Campofornido (UD) per l'importo pari a complessivi €972.357,55.- + €27.600,20.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso = €999.957,75.- + Iva 10% (€99.995,78.-) = €1.099.953,53.;
- Di procedere** con la riduzione dell'O.G. n. 195/2020 ed impegnare l'importo complessivo pari ad € 1.118.727,52.- come segue:
€1.099.953,53.- a favore dell'impresa TEKNA COSTRUZIONI SRL con sede a Campofornido (UD)
€ 660,00.- a favore dell'ANAC di Roma
€ 18.113,99.- a favore del personale dipendente dell'ente impegnato, secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 11 della L.R. 14/2002, come modificato da ultimo dalla L.R. 12/2018 e, per quanto in essa non disposto all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016;

5. DI CONTABILIZZARE le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

| Eser/OG | CIG | Cap./Art. | MP | Descrizione capitolo | Piano dei Conti Finanziario | | | | | Soggetto | Cap./Art. FPV | Opera | Sub Opera | Id mov. |
|----------|-----|-----------|-----|---|-----------------------------|---|---|---|---|------------------|---------------|-------|-----------|---------|
| 2020/195 | | 20003/5 | 4-6 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - PRIMO LOTTO (CAP. ENTRATA 4020) | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | cod.fisc. / p.i. | 20003/205 | | | 1 |

Cronoprogramma:

| Eser. Capi. | Cap./Art. | Piano dei Conti Finanziario | | | | | Anno | Importo | Importo var. | Data Esigibilità | Data Scadenza | Note | Num. Impegno | Num. O.G. | Id mov. |
|-------------|-----------|-----------------------------|---|---|---|---|------|---------|--------------|------------------|---------------|------|--------------|-----------|---------|
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2020 | ,00 | ,00 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | | 1474 | 195 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---|---|---|---|---|------|--------------|----------------|------------|------------|---|-----|-----|---|
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2021 | ,00 | ,00 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | 352 | 195 | 1 |
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2021 | 1.500,00 | ,00 | 31/12/2021 | | | 428 | 195 | 1 |
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2022 | ,00 | ,00 | 31/12/2022 | | | 232 | 195 | 1 |
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | ,00 | 14.491,19 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | DIPENDENTI DIVERSI | | 195 | 1 |
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | ,00 | 660,00 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | ANAC ROMA | | 195 | 1 |
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | ,00 | 1.099.953,53 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | TEKNA COSTRUZIONI SRL - CIG 992557184C | | 195 | 1 |
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | ,00 | 3.622,80 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | COMUNE DI TRICESIMO - FONDO PROGETTAZIONE | | 195 | 1 |
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | 1.300.988,59 | - 1.118.727,52 | 31/12/2023 | | | 219 | 195 | 1 |

6. DI APPROVARE il seguente quadro economico dell'opera a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento relativo ai lavori di adeguamento antisismico e la riqualificazione energetica dell'immobile adibito a scuola primaria "G. Ellero" Lotto 1:

A) LAVORI E SOMMINISTRAZIONI:

| | | |
|---|---|-------------------|
| A1.1) Opere edili ed affini | € | 903.273,41 |
| A1.2) Impianti interni elettrici | € | 59.879,12 |
| A1.3) Impianti Termici e di Condizionamento | € | 9.205,02 |
| A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 27.600,20 |
| TOTALE LAVORI compresi oneri per la sicurezza: (A) | € | 999.957,75 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | | |
|--|---|-------------------|
| B1) I.V.A su lavori: 10% di A) | € | 99.995,78 |
| B2) Spese tecniche ed attività professionali comprensive di Cassa e IVA 22% per collaborazione alla progettazione: | € | 40.895,50 |
| B3) Spese tecniche ed attività professionali comprensive di Cassa e IVA 22%, CSE, assistenza alla D.L., misura e contabilità | € | 60.207,00 |
| B4) Imprevisti | € | 3.781,08 |
| B5) Incentivo ai sensi art. 113 D.Lgs 50/2016 | € | 18.113,99 |
| B6) Collaudo statico comprensivo di cassa e IVA | € | 2.500,00 |
| B7) Spese varie (A.N.AC., commissioni ...) | € | 1.000,00 |
| B8) Ribasso d'asta lavori | € | 80.754,41 |
| SOMMANO A DISPOSIZIONE: (B) | € | 307.247,76 |

IMPORTO TOTALE OPERA (A+B): € 1.307.205,51

7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;

8. DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione;

9. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;

10. DI DARE ATTO che l'obbligazione conseguente al presente provvedimento si perfezionerà dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera;

11. **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

12. **DI COMUNICARE** gli estremi del presente impegno, una volta pubblicato, alla ditta affidataria, contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile
F.to ing. Guido Tondolo
(Documento informatico firmato digitalmente)

**COMUNE DI TRICESIMO**

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

| N.RO DETERMINA | DATA | PROPOSTA DA | DATA ESECUTIVITA' |
|----------------|-------------------|---|-------------------|
| 636 | 28/08/2023 | SERVIZIO LL.PP. - AMBIENTE - SICUREZZA A.L. - SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA | 29/08/2023 |

OGGETTO: CUP G93H19000760003 - CIG 992557184C - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" 1° LOTTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA TEKNA COSTRUZIONI SRL CON SEDE A CAMPOFORMIDO ED ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE, A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA ED A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002

Ai sensi dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs.267 18.08.2000 (e s.m.i.), si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Dott.ssa Anna Melillo)**

(Documento informatico firmato digitalmente)

Impegna la spesa complessiva di euro 1.118.727,52 sui capitoli di seguito elencati:

| Eser. | EPF | CIG | Cap./Art. | MP | Descrizione capitolo | Piano dei Conti Finanziario | | | | | Importo (eu) | Soggetto | Num. Impegno |
|-------|------|------------|-----------|-----|--|-----------------------------|---|---|---|---|--------------|--|--------------|
| | | | | | | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | | | |
| 2023 | 2023 | 992557184C | 20003/5 | 4-6 | LAVORI DI ADEGUAMENT O SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - PRIMO LOTTO (CAP. ENTRATA 4020) | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14.491,19 | DIPENDENTI DIVERSI cod.fisc. / p.i. | 1064 |
| 2023 | 2023 | 992557184C | 20003/5 | 4-6 | LAVORI DI ADEGUAMENT O SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3.622,80 | COMUNE DI TRICESIMO FONDO PROGETTAZIONE cod.fisc. 00466980307/ p.i. IT 00466980307 | 1065 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|---------|-----|--|---|---|---|---|---|--------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | ELLERO - PRIMO LOTTO (CAP. ENTRATA 4020) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2023 | 992557184C | 20003/5 | 4-6 | LAVORI DI ADEGUAMENT O SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - PRIMO LOTTO (CAP. ENTRATA 4020) | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1.099.953,53 | TEKNA COSTRUZIONI SRL cod.fisc. 02465430300/ p.i. IT 02465430300 | 1066 | | | | | | | |
| 2023 | 2023 | 992557184C | 20003/5 | 4-6 | LAVORI DI ADEGUAMENT O SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - PRIMO LOTTO (CAP. ENTRATA 4020) | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 660,00 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE cod.fisc. 97584460584/ p.i. | 1067 | | | | | | | |

Varia la spesa complessiva di euro -1.118.727,52 sui capitoli di seguito elencati:

| Eser. | EPF | CIG | Cap./Art. | MP | Descrizione capitolo | Piano dei Conti Finanziario | | | | | Importo (eu) | Soggetto | N. Var. Impegno | Rifer |
|-------|------|-----|-----------|-----|---|-----------------------------|---|---|---|---|----------------|------------------|-----------------|-------|
| 2023 | 2023 | | 20003/5 | 4-6 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - PRIMO LOTTO (CAP. ENTRATA 4020) | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | - 1.118.727,52 | cod.fisc. / p.i. | 83 | 219 |

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

| Eser. | CIG | Cap./Art. | MP | Descrizione capitolo | Piano dei Conti Finanziario | | | | | Soggetto | Cap./Art. FPV | Opera | Sub Opera | Num. O.G. |
|-------|-----|-----------|-----|---|-----------------------------|---|---|---|---|------------------|---------------|-------|-----------|-----------|
| 2020 | | 20003/5 | 4-6 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - PRIMO LOTTO (CAP. ENTRATA 4020) | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | cod.fisc. / p.i. | 20003/205 | | | 195 |
| 2023 | | 20003/5 | 4-6 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - PRIMO LOTTO (CAP. ENTRATA 4020) | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | cod.fisc. / p.i. | 20003/205 | | | 195 |

Cronoprogramma:

| Eser. Capi. | Cap./Art. | Piano dei Conti Finanziario | | | | | Anno | Importo | Importo var. | Data Esigibilità | Data Scadenza | Note | Num. Impegno | Num. O.G. |
|-------------|-----------|-----------------------------|---|---|---|---|------|--------------|----------------|------------------|---------------|---|--------------|-----------|
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2020 | ,00 | ,00 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | | 1474 | 195 |
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2021 | ,00 | ,00 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | 352 | 195 |
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2021 | 1.500,00 | ,00 | 31/12/2021 | | | 428 | 195 |
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2022 | ,00 | ,00 | 31/12/2022 | | | 232 | 195 |
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | ,00 | 14.491,19 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | DIPENDENTI DIVERSI | | 195 |
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | ,00 | 660,00 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | ANAC ROMA | | 195 |
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | ,00 | 1.099.953,53 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | TEKNA COSTRUZIONI SRL - CIG 992557184C | | 195 |
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | 1.300.988,59 | - 1.118.727,52 | 31/12/2023 | | | 219 | 195 |
| 2020 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | ,00 | 3.622,80 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | COMUNE DI TRICESIMO - FONDO PROGETTAZIONE | | 195 |
| 2023 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2020 | ,00 | ,00 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | | | 195 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---|---|---|---|---|------|--------------|---------------|------------|------------|--|--|-----|
| 2023 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2021 | ,00 | ,00 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | | 195 |
| 2023 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2021 | 1.500,00 | ,00 | 31/12/2021 | | | | 195 |
| 2023 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2022 | ,00 | ,00 | 31/12/2022 | | | | 195 |
| 2023 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | ,00 | 3.622,80 | 31/12/2023 | | | | 195 |
| 2023 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | ,00 | 14.491,19 | 31/12/2023 | | | | 195 |
| 2023 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | ,00 | 660,00 | 31/12/2023 | | | | 195 |
| 2023 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | ,00 | 1.099,953,53 | 31/12/2023 | | | | 195 |
| 2023 | 20003/5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | 1.300,988,59 | -1.118,727,52 | 31/12/2023 | | | | 195 |

Riferimento pratica finanziaria: 2023/1055

**COMUNE DI TRICESIMO**

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

| N.RO DETERMINA | DATA | PROPOSTA DA | DATA ESECUTIVITA' |
|----------------|-------------------|---|-------------------|
| 636 | 28/08/2023 | SERVIZIO LL.PP. - AMBIENTE - SICUREZZA A.L. - SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA | 29/08/2023 |

OGGETTO: CUP G93H19000760003 – CIG 992557184C - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" 1° LOTTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA TEKNA COSTRUZIONI SRL CON SEDE A CAMPOFORMIDO ED ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE, A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA ED A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 30/08/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/09/2023.

Addì 30/08/2023

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Tania Rizzo

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.