



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

Determinazione nr. 177 Del 12/03/2024

AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP. - AMBIENTE - SICUREZZA A.L. - SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA

OGGETTO: CUP: G93H19000770005 - CIG B0BEBDA957 - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" INTERVENTI COMPLEMENTARI AL LOTTO 2 - INSTALLAZIONE E NOLO DI MONOBLOCCHI IN ACCIAIO ATTI A COMPORRE UNA SCUOLA PROVVISORIA - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PINETA NOLEGGIO SRL DI GEMONA DEL FRIULI ED ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti : - lo Statuto comunale,
- il Regolamento di Contabilità comunale;
- il Regolamento sui Contratti comunale;

Visto il Bilancio di Previsione 2024 per gli esercizi 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 27.12.2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2024 con cui è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l'anno 2024/2026;

In esecuzione:

- al decreto sindacale n. 7/2022 prot. 10229 del 13.06.2022 con il quale è stato confermato il responsabile di servizio/titolare di posizione organizzativa dell'Area Tecnica;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 547 del 15.03.2018 con la quale veniva approvato l'avviso pubblico finalizzato alla redazione del Piano triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica volto alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la rilevazione del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica per la redazione del Piano triennale 2018-2020;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 77 del 31.05.2018 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica dell'immobile di proprietà comunale sito in via Europa Unita adibito a scuola primaria "G. Ellero";

Visto il progetto definitivo revisionato dell'intervento di che trattasi, redatto dal Responsabile dei Servizi dell'Area Tecnica, ing. Guido Tondolo;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 36 del 27.03.2019 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica dell'immobile di proprietà comunale sito in via Europa Unita adibito a scuola primaria "G. Ellero" come aggiornato;

Vista la nota ministeriale n.36713 del 17.12.2019, con la quale il MIUR assegnava alla Regione Friuli Venezia Giulia la somma di €12.636.560,13 per interventi di edilizia scolastica – Piano 2019, e che la Struttura regione individuava tra quelli finanziabili anche quello proposto dal Comune di Tricesimo con il quale veniva finanziato il secondo lotto dei lavori di cui al succitato progetto definitivo per un importo complessivo dell’opera pari a €1.774.635,00.-, finanziandolo con €1.597.171,50.-, il resto con compartecipazione del Comune di Tricesimo, pari al 10% dell’importo della spesa ammissibile;

Visto il parere favorevole dell’Organismo Tecnico costituito ai sensi dell’art. 3 co.4 della L.R. 16/09 in merito alla verifica delle strutture inerenti la pratica depositata in data 27.11.2020 n. 2659, pervenuto in data 06.04.2021 prot. 5282.

Vista la delibera di Giunta comunale n. 82 del 16.06.2023 con la quale veniva approvato l’aggiornamento del progetto esecutivo per i lavori complementari al Lotto 2 di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica dell’immobile di proprietà comunale sito in via Europa Unita adibito a scuola primaria “G. Ellero”, al fine di adeguarne la fattibilità a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni occorsi durante gli ultimi due anni, e quindi, di adeguare i prezzi dell’elenco prezzi unitari al Prezziario regionale FVG anno 2023, per un importo complessivo di €1.360.000,00.- di cui €1.061.356,56.- previsti per lavori (oneri della sicurezza compresi per €35.992,16.-);

Considerato che con determinazione n. 571 del 25.07.2023 si procedeva all’aggiudicazione definitiva dell’intervento relativo ai lavori complementari al Lotto 2 di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica dell’immobile di proprietà comunale sito in via Europa Unita adibito a scuola primaria “G. Ellero” all’impresa DI BETTA GIANNINO Srl di Nimis per l’importo pari a complessivi €957.858,27.- + €35.922,16.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso = €993.780,43.- + Iva 10% (€99.378,04.-) = € 1.093.158,47.=-;

Rilevata l’impossibilità di realizzare le rilevanti lavorazioni previste nell’immobile in presenza dell’attività didattica, seppur limitata a una parte delle classi dell’Istituto che sarebbero soggette a rumori e polveri non compatibili con l’ambiente scolastico;

Accertata la necessità di procedere nel più breve tempo possibile a noleggiare moduli prefabbricati ad uso scolastico per almeno 8 aule con relativi servizi e disimpegni da collocare nell’area sud della scuola con possibilità di collegamento al sottoportico della palestra dal quale si accedrebbe alla struttura prefabbricata;

Constatato che la collocazione dei moduli prefabbricati nello spazio a nord est della vasta pertinenza della struttura consente agevoli collegamenti alle reti igienico-sanitarie e idriche, nonché a quelle elettriche e facilita l’utilizzo dei servizi e degli spazi della stessa palestra;

Dato atto che l’Istituto scolastico Comprensivo di Tricesimo ha rilevato come l’utilizzo di moduli scolastici prefabbricati costituisca una soluzione efficace per procedere celermente alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione della scuola Primaria mettendo in sicurezza l’attività didattica rispetto alle aree occupate dal cantiere;

Considerato che con deliberazione consiliare n. 52 del 27.09.2023 è stata approvata la quarta variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025 nella quale è stata prevista la spesa per il noleggio di strutture prefabbricate temporanee di acciaio su platea di fondazione di cemento armato;

Ravvisata la necessità di inserire tra le somme B) del quadro economico dell’opera relativa ai lavori complementari al Lotto 2 di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica dell’immobile di proprietà comunale sito in via Europa Unita adibito a scuola primaria “G. Ellero” l’importo complessivo dei lavori in economia per la realizzazione del complesso scolastico in moduli prefabbricati come di seguito specificato:

A) LAVORI E SOMMINISTRAZIONI:

A1.1) Opere edili ed affini	€	887.754,07
A1.2) Impianti interni elettrici	€	62.397,88
A1.3) Impianti Termici e di Condizionamento	€	7.706,32

A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>35.922,16</u>
TOTALE LAVORI compresi oneri per la sicurezza: (A)	€	993.780,43

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) I.V.A su lavori: 10% di A)	€	99.378,04
B2) Spese tecniche ed attività professionali comprensive di Cassa e IVA 22% per collaborazione alla progettazione:	€	40.895,50
B3) Spese tecniche ed attività professionali comprensive di Cassa e IVA 22%, CSE, assistenza alla D.L., misura e contabilità	€	106.846,32
B4) Imprevisti circa 5%	€	53.068,24
B5) Eventuali opere in economia	€	4.000,00
B6) Incentivo ai sensi art. 113 D.Lgs 50/2016	€	17.925,84
B7) Collaudo statico comprensivo di cassa e IVA	€	5.366,10
B8) Contributo ANAC	€	660,00
B9) Spese varie (commissioni ...)	€	1.340,00
B10) Ribasso d'asta lavori	€	33.438,24
B11) Economie	€	3.301,29
B12) Lavori in economia per realizzazione complesso scolastico in moduli prefabbricati su platea di fondazione in c.a.	€	<u>250.000,00</u>
SOMMANO A DISPOSIZIONE: (B)	€	<u>616.219,57</u>

IMPORTO TOTALE OPERA (A+B): € **1.610.000,00**

Ritenuto pertanto necessario procedere ad affidare un incarico esterno per la progettazione e direzione lavori degli interventi di che trattasi;

Vista la determinazione n.776 dd. 13.10.2023 con la quale veniva affidato l'incarico di redazione del progetto inerente la realizzazione di un complesso scolastico provvisorio per ospitare gli alunni della scuola primaria "G. Ellero" per l'intero periodo di durata delle opere di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica del plesso;

Visto il progetto di fattibilità tecnico – economica trasmesso dall'ing. Corrado Piccirillo di Udine, da ultimo in data 30.01.2024, costituito dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- ELENCO PREZZI;
- QUADRO ECONOMICO;
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
- ELABORATO GRAFICO DC-01_00;
- ELABORATO GRAFICO DC-02_00;

PROGETTO DELLE STRUTTURE:

- RELAZIONE DI CALCOLO DEL PROGETTO STRUTTURALE contenente: • la relazione geotecnica e sulle fondazioni, • la relazione sui materiali delle strutture, • la relazione sulla modellazione della pericolosità sismica di base, • i calcoli e le verifiche delle strutture, • il giudizio motivato di accettabilità dei risultati.
- RELAZIONE DI CALCOLO INTEGRATIVA;
- RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURALI;
- PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI;

- ELABORATO GRAFICO DELLE STRUTTURE PS-01_01;
- ELABORATO GRAFICO DELLE STRUTTURE PS-02;
- ELABORATO GRAFICO DELLE STRUTTURE PS-03;
- ELABORATO GRAFICO DELLE STRUTTURE PS-04;
- DICHIARAZIONE SULLA VITA NOMINALE DELL'OPERA;

PROGETTO DI PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE:

- TAVOLA GRAFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA;
- RELAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI;
- TAVOLA GRAFICA IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI

caratterizzato dal sotto riportato quadro economico di spesa:

Somme A) Importi lavori a base d'appalto		
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 96.796,76	
A2) Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 1.794,52	
Sommano	€ 98.591,28	€ 98.591,28
Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) Spese tecniche per Progettazione e D.L.	€ 5.200,00	
B2) Spese per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)	€ 1.971,83	
B3) Spese tecniche per collaudo statico	€ 2.600,00	
B4) Imprevisti (<10% di Somme A)	€ 3.949,81	
B5) Noli e forniture (Iva 22% compresa)	€ 69.031,00	
B6) contributo AN.A.C.	€ 250,00	
B7) IVA 22% su B2+B3	€ 1.716,00	
B8) IVA 22% su somme A)	€ 21.690,08	
Sommano	€ 206.408,72	€ 206.408,72
TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		€ 305.000,00

Vista la delibera di Giunta comunale n. 14 del 31.01.2024 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica, trasmesso dall'ing. Corrado Piccirillo di Udine, inerente la realizzazione di un complesso scolastico provvisorio per ospitare gli alunni della scuola primaria "G. Ellero" per l'intero periodo di durata delle opere di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica del plesso;

Preso atto che con determinazione n. 144 del 27.02.2024 sono, tra l'altro, stati affidati i lavori per la realizzazione della platea di fondazione in cemento armato al fine di posizionare il complesso scolastico provvisorio in moduli prefabbricati per ospitare gli alunni della scuola primaria "G. Ellero" per l'intero periodo di durata delle opere di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica del plesso all'impresa TEKNA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale a Campofornido (UD);

Specificato che è quindi necessario provvedere all'indizione della gara per l'affidamento dell'appalto per l'installazione ed il nolo di monoblocchi in acciaio per la costituzione di un plesso scolastico provvisorio presso la scuola primaria "G. Ellero" in Tricesimo;

Richiamata la delibera giuntale n. 67 del 31.05.2018 con la quale il Comune di Tricesimo ha aderito alla "Rete delle stazioni appaltanti" istituita dalla Regione F.V.G. ai sensi dell'art. 44bis della L.R. 14/2002;

Rilevato che la Regione F.V.G. ha messo a disposizione degli enti del territorio la piattaforma di eProcurement "eAppaltiFVG" per svolgere gare telematiche;

Considerato che, il servizio ed i lavori oggetto della presente determinazione possono essere appaltati dal Comune autonomamente utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione, in quanto la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione;

Ritenuto quindi, di procedere, all'individuazione degli elementi essenziali del contratto, dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e conseguentemente all'indizione della gara;

Preso atto che è stata indetta gara d'appalto a mezzo di procedura ad affido diretto, in modalità telematica sulla piattaforma di eProcurement "eAppaltiFVG" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che:

- a) l'affidamento dei lavori in oggetto rientra nell'obbligo di contribuzione a favore dell'A.N.A.C. per € 35,00;
- b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto tramite la piattaforma PCP il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico **BOBEBDA957**;
- c) ai sensi della L. n.136/2010 e ss.mm.ii. sussiste l'obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;

Vista la rdo rfq_61616 con la quale è stata inviata la lettera di invito n. 1, sotto elencata e selezionata dall'elenco di imprese accreditate presso la piattaforma e dotate dei requisiti minimi richiesti:

Impresa PINETA NOLEGGIO S.r.l.	P.zza Garibaldi n. 5 33010 GEMONA D.F. (UD)
--------------------------------	--

Considerato che entro i termini stabiliti dall'invito di cui sopra è pervenuta l'offerta dell'impresa invitata;

Visto il verbale di gara di data 06.03.2024 che accerta che la documentazione amministrativa presentata dalla Ditta è carente per la parte inerente al PassOE, in quanto per le problematiche derivanti dalla modifica intervenuta a far data dal 01.01.2024 l'acquisizione del CIG non è compatibile con la procedura di accesso al FVOE, e pertanto, la S.A. reperirà autonomamente la documentazione di comprova dei requisiti, prima della apertura dell'offerta economica;

Visto, altresì, dal predetto verbale di data 06.03.2024 l'offerta economica presentata dall'impresa PINETA NOLEGGIO S.r.l. con sede legale a Gemona del Friuli (UD) presenta un ribasso del - 0,04% sulla base d'asta, il cui valore complessivo dell'appalto ammonta a complessivi €138.550,00.-, di cui opere soggette a ribasso per € 138.000,00.- più €550,00.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, al netto dell'Iva di legge, producendo un importo contrattuale risultante di € 137.950,00.- al netto di €550,00.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso e dell'iva nell'aliquota del 22%;

Considerata ora la necessità di procedere con l'affidamento definitivo dell'appalto per l'installazione ed il nolo di monoblocchi in acciaio per la costituzione di un plesso scolastico provvisorio presso la scuola primaria "G. Ellero" in Tricesimo per l'intero periodo di durata delle opere di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica del plesso, per l'importo complessivo pari a €138.000,00.- comprensivi di €550,00.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso + Iva 22% (€30.360,00.-) = €168.360,00.-;

Verificata la regolarità contributiva della ditta giusto D.U.R.C. INPS_39069782 valido sino al 25.04.2024;

Ritenuto di impegnare a favore dell'A.N.A.C di Roma le spese pari ad € 35,00.- relative al contributo dovuto per l'acquisizione del CIG della gara;

Osservato che conseguentemente all'aggiudicazione definitiva dei lavori il quadro economico viene di seguito rimodulato:

Somme A) Importi lavori a base d'appalto		
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 96.787,08	
A2) Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	<u>€ 1.794,52</u>	
Sommano	€ 98.581,60	€ 98.581,60
Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:		

B1) Spese tecniche per Progettazione e D.L.	€ 5.200,00	
B2) Spese per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)	€ 1.971,83	
B3) Spese tecniche per collaudo statico	€ 2.600,00	
B4) Imprevisti (<10% di Somme A)	€ 3.949,81	
B5) Noli e forniture (Iva 22% compresa)	€168.360,00	
B6) contributo AN.A.C.	€ 250,00	
B7) IVA 22% su B2+B3	€ 1.716,00	
B8) IVA 22% su somme A)	€ 21.687,95	
B9) Ribasso d'asta su A1)	€ 11,81	
B10) Ribasso d'asta su B5)	€ 671,00	
Sommano	€206.418,40	<u>€206.418,40</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		€305.000,00

Dato atto che la presente determinazione è finanziata con FPV e CONTRIBUTO STATALE - MIUR PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO LOTTO - O.G. di entrata n. 4/2020 al cap. 4015/2;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2002, le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) per la presente gara sono svolte direttamente dal responsabile del servizio dott. ing. Guido Tondolo:

Accertato preventivamente che:

- l'obbligazione conseguente al presente provvedimento si perfezionerà con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi attuale e potenziale relativamente al procedimento in oggetto, in attuazione dell'art.6 bis della Legge 07/08/1990, n.241 e s.m.i. e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, n.62 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** che le premesse sopra citate sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** il verbale di gara ufficiosa di data 06.03.2024 per l'affidamento dell'appalto per l'installazione ed il nolo di monoblocchi in acciaio per la costituzione di un plesso scolastico provvisorio presso la scuola primaria "G. Ellero" in Tricesimo per l'intero periodo di durata delle opere di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica del plesso;
3. **Di procedere** all'aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione della platea di fondazione in cemento armato al fine di posizionare il complesso scolastico provvisorio in moduli prefabbricati all'impresa PINETA NOLEGGIO S.r.l. con sede legale a Gemona del Friuli (UD) per l'importo complessivo pari a €138.000,00.- comprensivi di €550,00.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso + Iva 22% (€30.360,00.-) = €168.360,00.-;
4. **Di procedere** con la riduzione dell'O.G. n. 51/2023 per € 112.498,02.- e dell'O.G. n. 196/2020 per € 55.896,98.- ed impegnare l'importo complessivo pari ad €168.395,00.- come segue:
€168.360,00.- a favore dell'impresa PINETA NOLEGGIO S.r.l. con sede legale a Gemona del Friuli (UD)
€ 35,00.- a favore dell'ANAC di Roma;

5. **Di contabilizzare** le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser/OG	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.
2023/51	0000000000	20003/6	4-6	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA	2	2	1	9	3	cod.fisc. / p.i.	20003/206			1

				SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO LOTTO (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP. 4003)										
2020 /196		20003/6	4-6	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO LOTTO (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP. 4003)	2	2	1	9	3	cod.fisc. / p.i.	20003/20 6			2

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.	Id mov.
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023	31/12/2023		1150	51	1	
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1175	51	1	
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1453	51	1	
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1428	51	1	
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	112.498,02	-112.498,02	31/12/2024			350	51	1	
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	112.498,02	31/12/2024	31/12/2024	PINETA NOLEGGIO SRL - CIG BOBEBDA957		51	1	
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	6.344,00	,00	31/12/2024			352	51	1	
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	1.903,20	,00	31/12/2024			351	51	1	
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	3.172,00	,00	31/12/2024			353	51	1	
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	3.806,40	,00	31/12/2024			594	51	1	
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	35,00	,00	31/12/2024			608	51	1	
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	1.971,83	,00	31/12/2024			607	51	1	
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	120.269,55	,00	31/12/2024			609	51	1	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2020	,00	,00	01/10/2020	31/12/2020		1475	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2021	,00	,00	31/12/2021			353	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2021	,00	,00	31/12/2021			1203	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2021	889,40	,00	31/12/2021			1204	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2021	222,35	,00	31/12/2021			1201	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2021	,00	,00	31/12/2021			1202	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2022	,00	,00	31/12/2022			233	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2022	,00	,00	31/12/2022			234	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2022	,00	,00	31/12/2022			236	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2022	30,00	,00	31/12/2022			235	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2022	,00	,00	31/12/2022			382	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	7.170,33	,00	31/12/2023			1018	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			688	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			221	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			222	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			223	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	43.166,84	,00	31/12/2023			1280	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1307	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1306	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1020	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	660,00	,00	31/12/2023			1019	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	1.792,58	,00	31/12/2023			1017	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			220	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	35,00	,00	31/12/2024			190	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	137.261,94	-55.896,98	31/12/2024			189	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	1.792,59	,00	31/12/2024			193	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	7.170,34	,00	31/12/2024			192	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	1.093.158,47	,00	31/12/2024			191	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	889,40	,00	31/12/2024			195	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	35,00	31/12/2024	31/12/2024	ANAC ROMA		196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	222,35	,00	31/12/2024			194	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	107.925,38	,00	31/12/2024			198	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	13.571,73	,00	31/12/2024			197	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	175.398,68	,00	31/12/2024			196	196	2	
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	55.861,98	31/12/2024	31/12/2024	PINETA NOLEGGIO SRL - CIG BOBEBDA957		196	2	

6. **Di approvare** il seguente quadro economico dell'opera a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori:

Somme A) Importi lavori a base d'appalto		
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 96.787,08	
A2) Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	<u>€ 1.794,52</u>	
Sommano	€ 98.581,60	€ 98.581,60
Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) Spese tecniche per Progettazione e D.L.	€ 5.200,00	
B2) Spese per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)	€ 1.971,83	
B3) Spese tecniche per collaudo statico	€ 2.600,00	
B4) Imprevisti (<10% di Somme A)	€ 3.949,81	
B5) Noli e forniture (Iva 22% compresa)	€ 68.360,00	
B6) contributo AN.A.C.	€ 250,00	
B7) IVA 22% su B2+B3	€ 1.716,00	
B8) IVA 22% su somme A)	€ 21.687,95	
B9) Ribasso d'asta su A1)	€ 11,81	
B10) Ribasso d'asta su B5)	<u>€ 671,00</u>	
Sommano	€ 206.418,40	<u>€ 206.418,40</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		€ 305.000,00

7. **Di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;

8. **Di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione;

9. **Di attestare**, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;

10. **Di dare atto** che l'obbligazione conseguente al presente provvedimento si perfezionerà dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera;

11. **Di dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

12. **Di comunicare** gli estremi del presente impegno, una volta pubblicato, alla ditta affidataria, contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

13. **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

Il Responsabile
F.to ing. Guido Tondolo
(Documento informatico firmato digitalmente)

**COMUNE DI TRICESIMO**

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
177	12/03/2024	SERVIZIO LL.PP. - AMBIENTE - SICUREZZA A.L. - SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA	12/03/2024

OGGETTO: CUP: G93H19000770005 - CIG B0BEBDA957 - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" INTERVENTI COMPLEMENTARI AL LOTTO 2 - INSTALLAZIONE E NOLO DI MONOBLOCCHI IN ACCIAIO ATTI A COMPORRE UNA SCUOLA PROVVISORIA - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PINETA NOLEGGIO SRL DI GEMONA DEL FRIULI ED ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA

Ai sensi dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs.267 18.08.2000 (e s.m.i.), si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Dott.ssa Anna Melillo)

(Documento informatico firmato digitalmente)

Impegna la spesa complessiva di euro 168.395,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2024	2024	B0BEBDA957	20003/6	4-6	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO LOTTO (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP. 4003)	2	2	1	9	3	112.498,02	PINETA NOLEGGIO SRL cod.fisc. 03076950306/ p.i. IT 03076950306	659
2024	2024	B0BEBDA957	20003/6	4-6	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO LOTTO (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP. 4003)	2	2	1	9	3	55.861,98	PINETA NOLEGGIO SRL cod.fisc. 03076950306/ p.i. IT 03076950306	660

2024	2024	B0BEBDA95 7	20003/6	4-6	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO LOTTO (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP. 4003)	2	2	1	9	3	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE cod.fisc. 97584460584/ p.i.	661
------	------	----------------	---------	-----	---	---	---	---	---	---	-------	---	-----

Varia la spesa complessiva di euro -168.395,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var. Impegno	Rifer.
2024	2024		20003/6	4-6	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO LOTTO (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP. 4003)	2	2	1	9	3	- 112.498,02	cod.fisc. / p.i.	19	350
2024	2024		20003/6	4-6	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO LOTTO (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP. 4003)	2	2	1	9	3	-55.896,98	cod.fisc. / p.i.	20	189

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2023	0000000000	20003/6	4-6	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO LOTTO (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP. 4003)	2	2	1	9	3	cod.fisc. / p.i.	20003/20 6			51
2020		20003/6	4-6	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO LOTTO (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP. 4003)	2	2	1	9	3	cod.fisc. / p.i.	20003/20 6			196
2024	0000000000	20003/6	4-6	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO LOTTO (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP. 4003)	2	2	1	9	3	cod.fisc. / p.i.	20003/20 6			51
2024		20003/6	4-6	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - SECONDO LOTTO (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP. 4003)	2	2	1	9	3	cod.fisc. / p.i.	20003/20 6			196

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1428	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1453	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1175	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023	31/12/2023		1150	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	3.806,40	,00	31/12/2024			594	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	3.172,00	,00	31/12/2024			353	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	1.903,20	,00	31/12/2024			351	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	112.498,02	-112.498,02	31/12/2024			350	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	35,00	,00	31/12/2024			608	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	112.498,02	31/12/2024	31/12/2024	PINETA NOLEGGIO SRL - CIG B0BEBDA957		51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	120.269,55	,00	31/12/2024			609	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	6.344,00	,00	31/12/2024			352	51
2023	20003/6	2	2	1	9	3	2024	1.971,83	,00	31/12/2024			607	51
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2020	,00	,00	01/10/2020	31/12/2020		1475	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2021	222,35	,00	31/12/2021			1201	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2021	,00	,00	31/12/2021			1202	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2021	889,40	,00	31/12/2021			1204	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2021	,00	,00	31/12/2021			1203	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2021	,00	,00	31/12/2021			353	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2022	,00	,00	31/12/2022			233	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2022	,00	,00	31/12/2022			236	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2022	30,00	,00	31/12/2022			235	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2022	,00	,00	31/12/2022			234	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2022	,00	,00	31/12/2022			382	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	1.792,58	,00	31/12/2023			1017	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	660,00	,00	31/12/2023			1019	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1020	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1306	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			1307	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	43.166,84	,00	31/12/2023			1280	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			220	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	7.170,33	,00	31/12/2023			1018	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			688	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			223	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			222	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			221	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	35,00	,00	31/12/2024			190	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	1.093.158,47	,00	31/12/2024			191	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	7.170,34	,00	31/12/2024			192	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	1.792,59	,00	31/12/2024			193	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	137.261,94	-55.896,98	31/12/2024			189	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	55.861,98	31/12/2024	31/12/2024	PINETA NOLEGGIO SRL - CIG B0BEBDA957		196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	35,00	31/12/2024	31/12/2024	ANAC ROMA		196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	222,35	,00	31/12/2024			194	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	107.925,38	,00	31/12/2024			198	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	13.571,73	,00	31/12/2024			197	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	175.398,68	,00	31/12/2024			196	196
2020	20003/6	2	2	1	9	3	2024	889,40	,00	31/12/2024			195	196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023	31/12/2023			51
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023				51
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023				51
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023				51
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	6.344,00	,00	31/12/2024				51
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	35,00	,00	31/12/2024				51
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	112.498,02	31/12/2024				51
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	120.269,55	,00	31/12/2024				51
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	112.498,02	-112.498,02	31/12/2024				51

2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	1.971,83	,00	31/12/2024			51
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	3.172,00	,00	31/12/2024			51
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	1.903,20	,00	31/12/2024			51
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	3.806,40	,00	31/12/2024			51
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2020	,00	,00	01/10/2020	31/12/2020		196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2021	,00	,00	31/12/2021			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2021	,00	,00	31/12/2021			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2021	222,35	,00	31/12/2021			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2021	889,40	,00	31/12/2021			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2021	,00	,00	31/12/2021			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2022	,00	,00	31/12/2022			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2022	,00	,00	31/12/2022			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2022	,00	,00	31/12/2022			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2022	30,00	,00	31/12/2022			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2022	,00	,00	31/12/2022			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	43.166,84	,00	31/12/2023			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	660,00	,00	31/12/2023			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	7.170,33	,00	31/12/2023			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	1.792,58	,00	31/12/2023			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2023	,00	,00	31/12/2023			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	35,00	31/12/2024			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	137.261,94	-55.896,98	31/12/2024			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	35,00	,00	31/12/2024			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	1.093.158,47	,00	31/12/2024			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	7.170,34	,00	31/12/2024			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	1.792,59	,00	31/12/2024			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	222,35	,00	31/12/2024			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	889,40	,00	31/12/2024			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	175.398,68	,00	31/12/2024			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	13.571,73	,00	31/12/2024			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	,00	55.861,98	31/12/2024			196
2024	20003/6	2	2	1	9	3	2024	107.925,38	,00	31/12/2024			196

Riferimento pratica finanziaria: 2024/326

**COMUNE DI TRICESIMO**

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
177	12/03/2024	SERVIZIO LL.PP. - AMBIENTE - SICUREZZA A.L. - SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA	12/03/2024

OGGETTO: CUP: G93H19000770005 - CIG B0BEBDA957 - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" INTERVENTI COMPLEMENTARI AL LOTTO 2 - INSTALLAZIONE E NOLO DI MONOBLOCCHI IN ACCIAIO ATTI A COMPORRE UNA SCUOLA PROVVISORIA - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PINETA NOLEGGIO SRL DI GEMONA DEL FRIULI ED ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 13/03/2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 28/03/2024.

Addì 13/03/2024

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Stefania Dalla Costa

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.