



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

Determinazione nr. 905 Del 11/12/2020

AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP. - AMBIENTE - SICUREZZA A.L. - SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA

OGGETTO: CUP G96E19000050002 - CIG: 8494185734 - APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "A. GIORDANO": STRALCIO SECONDO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO ED ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti : - lo Statuto comunale,
- il Regolamento di Contabilità comunale;
- il Regolamento sui Contratti comunale;

Visto il Bilancio di Previsione 2020 per gli esercizi 2020-2022, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 18.03.2020 e preso atto delle successive variazioni apportate;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 18.03.2020 con cui è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l'anno 2020/2022;

In esecuzione:

- al decreto sindacale n. 8/2019 prot. 6245 del 02.05.2019 con il quale è stato confermato il responsabile di servizio/titolare di posizione organizzativa dell'Area Tecnica;

Osservato che:

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 1992 del 26.10.2018 venivano stabilite le priorità regionali di sviluppo del territorio da considerare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 18/2015, per il riparto di risorse per investimenti a favore degli enti locali, nonché le linee guida della gestione della concertazione con le Unioni territoriali intercomunali e con i Comuni non in Unione in forma singola o tra loro convenzionati;
- con decreto n. 3149/CULT del 25.11.2019, prenumero 3216 il Responsabile delegato di posizione organizzativa del Servizio regionale beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici ha concesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 69 della L.R. 29/2018, all'U.T.I. del Friuli Centrale un contributo complessivo di euro 150.000,00.= (euro 50.000,00.= annualità 2019 ed euro 100.000,00.= annualità 2020) per la realizzazione dell'intervento di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale degli impianti sportivi di Tricesimo;
- decreto n. 6014/CULT del 14.12.2017, prenumero 6203, è stato concesso al Comune di Tricesimo un contributo di €160.000,00.- sulla spesa ammissibile di €400.000,00.-, in quanto il Comune ha previsto un cofinanziamento parzialmente coperto con le somme di cui sopra per la realizzazione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria e messa a norma del complesso sportivo" da eseguirsi presso il campo sportivo comunale "A. Giordano";

- con decreto n. 435/CULT del 29.01.2020 con il quale è stato confermato il contributo concesso al Comune di Tricesimo con decreto n. 6014/CULT dd. 15.12.2017 per i lavori di “Manutenzione straordinaria e messa a norma del complesso sportivo” da eseguirsi presso il campo sportivo comunale “A. Giordano” e, ai sensi dell’articolo 6, comma 10 della L.R. 23/2019, il nuovo termine per la trasmissione della determina a contrarre per l’affido dei lavori principali è fissato al 30.09.2020, prorogati al 30.10.2020, ed i lavori dovranno essere iniziati entro il 31.12.2020 ed ultimati entro il 30.11.2021;

Ritenuto di procedere alla suddivisione delle opere in due stralci funzionali, uno riferito alle opere in funzione dei corpi di fabbrica spogliatoio principale, servizi per il pubblico e tribuna spettatori, il secondo al fine di conseguire l’adeguamento dell’illuminazione esterna del campo e degli impianti di illuminazione di emergenza dei percorsi di esodo esterni rispetto alle normative di sicurezza vigenti nonché permettere un apprezzabile contenimento dei consumi energetici, essendo gli stessi realizzabili separatamente con una maggiore efficienza economica degli appalti da realizzarsi ed in modo da poter più rapidamente giungere alla fase di cantierazione degli interventi;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 14.10.2020 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza dell’impianto sportivo “A. Giordano” comportante il seguente quadro economico di spesa:

SOMME A – LAVORI A BASE D’ASTA

a) PRIMO STRALCIO

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| Importo lavori | €139.738,07 | |
| Oneri della sicurezza e Covid 19 | <u>€ 4.749,90</u> | |
| Importo lavori complessivo lavori a base d'asta Primo stralcio | €144.487,97 | €144.487,97 |

b) SECONDO STRALCIO

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Importo lavori impianti elettrici | € 99.861,90 | |
| Oneri della sicurezza e Covid 19 | <u>€ 2.950,10</u> | |
| Importo lavori complessivo lavori a base d'asta Secondo stralcio | €102.812,00 | <u>€102.812,00</u> |
| IMPORTO TOTALE LAVORI | | €247.299,97 |

SOMME B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Iva sui lavori a Base d'Asta (pari al 22%) | € 54.405,99 | |
| Contratti di opere e forniture non compresi nell’importo a base d’asta (IVA 22% compresa) | € 25.583,44 | |
| Spese tecniche per progettazione e D.L. (Comprensive di prestazioni D. Leg.vo 81/2008 ed IVA) | € 66.329,77 | |
| Spese tecniche pratiche VVFF | € 5.000,00 | |
| Fondo incentivante | € 6.000,00 | |
| Spese generali (richiesta pareri, ANAC, tasse di gara) | € 2.000,00 | |
| Imprevisti | <u>€ 3.380,83</u> | |
| Somme a disposizione dell’Amministrazione | €162.700,03 | <u>€162.700,03</u> |
| TOTALE COMPLESSIVO OPERA (A+B=) | | € 410.000,00 |

Richiamata la delibera giuntale n. 67 del 31.05.2018 con la quale il Comune di Tricesimo ha aderito alla “Rete delle stazioni appaltanti” istituita dalla Regione F.V.G. ai sensi dell’art. 44bis della L.R.

14/2002;

Rilevato che la Regione F.V.G. ha messo a disposizione degli enti del territorio la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” per svolgere gare telematiche;

Considerato che, i lavori oggetto della presente determinazione possono essere appaltati dal Comune autonomamente utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione, in quanto la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione;

Premesso che con la determinazione n. 769 del 29.10.2020 veniva indetta gara d'appalto per il II° STRALCIO dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza dell'impianto sportivo “A. Giordano” a mezzo di procedura ad affido diretto, in modalità telematica sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, previa richiesta di tre preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, da espletare in modalità telematica sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” e conseguentemente veniva approvato il bando di gara e relativi allegati, in cui si fissava al 11.11.2020 ore 12.00 il termine per la presentazione dell'offerta per l'appalto di che trattasi;

Visto l'RdO rfq_19998 con la quale sono state inviate le lettere di invito n. 3, sotto elencate e selezionate dall'elenco di imprese accreditate presso la piattaforma e dotate dei requisiti minimi richiesti:

| | |
|--|---|
| Impresa I.E.C.I.A.M. 1998 NEW GENERATION | Via degli Artigiani 33029 VILLA SANTINA (UD) |
| Impresa LUX ELETTRICA S.r.l. | Piazza A. Noacco, 16/int.8 33010 CASSACCO (UD) |
| Impresa TECNOIMPIANTI COSTRUZIONI S.r.l. | Località Azzida – Zona Industriale 33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) |

Considerato che entro i termini stabiliti dall'invito di cui sopra sono pervenuti i plichi contenenti l'offerta di n. 3 imprese invitate;

Visto il verbale di gara n.1 di data 13.11.2020, che accerta la correttezza della documentazione amministrativa presentata dall'impresa LUX ELETTRICA S.r.l. e dall'Impresa TECNOIMPIANTI COSTRUZIONI S.r.l. ed aggiorna a successiva seduta di seggio la verifica delle integrazioni inerenti il soccorso istruttorio della ditta I.E.C.I.A.M. 1998 NEW GENERATION di Villa Santina (UD);

Visto, altresì, il verbale di gara n. 2 di data 25.11.2020 il quale attesta che le offerte economiche presentate dai sottoriportati operatori economici sono rispondenti ai dettami della lettera d'invito e riportano le seguenti risultanze; avendo esclusa la ditta I.E.C.I.A.M. 1998 NEW GENERATION in quanto non pervenuta entro il termine perentorio fissato la documentazione inerente il soccorso istruttorio:

| DENOMINAZIONE IMPRESA | RIBASSO |
|---|----------|
| 1. Impresa LUX ELETTRICA S.r.l. | - 3,25 % |
| 2. Impresa TECNOIMPIANTI COSTRUZIONI S.r.l. | - 1,15 % |

Visto, altresì, come evincesi dal medesimo verbale di cui sopra, che l'offerta economica presentato dall'impresa LUX ELETTRICA S.r.l. è rispondente ai dettami del bando di gara, presenta un ribasso del - 3,25% sulla base d'asta, il cui valore complessivo dell'appalto ammonta a complessivi €102.812,00.-, di cui opere soggette a ribasso per € 99.861,90.- più €2.950,10.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, al netto dell'Iva di legge, producendo un importo contrattuale risultante di €96.616,39.- al netto di €2.950,10.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso e dell'iva nell'aliquota del 22%;

Considerata ora la necessità di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza dell'impianto sportivo “A. Giordano” – STRALCIO SECONDO per l'importo pari a complessivi €96.616,39.- + €2.950,10.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso = €99.566,49.- + Iva 22% (€21.904,63) = €121.471,12.-;

Verificata la regolarità contributiva della ditta giusto D.U.R.C. INPS_23077175 valido sino al 13.02.2021;

Dato atto che la presente determinazione è finanziata con:

- contributo concesso dalla Regione F.V.G. per complessivi €160.000,00.- come da decreto n. 6014/CULT del 14.12.2017, prenumero 6203;
- contributo per impiantistica sportiva concesso dall'UTI del Friuli Centrale per complessivi €100.000,00.- come da decreto n. 3149/CULT del 25.11.2019, prenumero 3216;
- mutuo per complessivi €100.000,00.-;
- applicazione avanzo presunto per complessivi €50.000,00.;

Osservato che conseguentemente all'aggiudicazione definitiva dei lavori il quadro economico viene così rideterminato:

SOMME A – LAVORI A BASE D'ASTA

a) PRIMO STRALCIO

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| Importo lavori | €137.809,68 | |
| Oneri della sicurezza e Covid 19 | <u>€ 4.749,90</u> | |
| Importo lavori complessivo lavori a base d'asta Primo stralcio | €142.559,58 | €142.559,58 |

b) SECONDO STRALCIO

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Importo lavori impianti elettrici | € 96.616,39 | |
| Oneri della sicurezza e Covid 19 | <u>€ 2.950,10</u> | |
| Importo lavori complessivo lavori a base d'asta Secondo stralcio | €99.566,49 | <u>€99.566,49</u> |
| IMPORTO TOTALE LAVORI | | €242.126,07 |

SOMME B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|---|-------------|---------------------|
| Iva sui lavori a Base d'Asta (pari al 22%) | € 53.267,74 | |
| Contratti di opere e forniture non compresi nell'importo a base d'asta (IVA 22% compresa) | € 25.583,44 | |
| Spese tecniche per progettazione e D.L. (Comprehensive di prestazioni D. Leg.vo 81/2008 ed IVA) | € 66.329,77 | |
| Spese tecniche pratiche VVFF | € 5.000,00 | |
| Fondo incentivante | € 3.299,39 | |
| Spese generali (richiesta pareri, ANAC, tasse di gara) | € 2.000,00 | |
| Imprevisti | € 3.380,83 | |
| Ribasso d'asta | € 6.312,15 | |
| Economie | € 2.700,61 | |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | €167.873,93 | <u>€167.873,93</u> |
| TOTALE COMPLESSIVO OPERA (A+B=) | | € 410.000,00 |

Accertato preventivamente che:

- l'obbligazione conseguente al presente provvedimento si perfezionerà nell'anno 2020;
- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi attuale e potenziale relativamente al procedimento in oggetto, in attuazione dell'art.6 bis della Legge 07/08/1990, n.241 e s.m.i. e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, n.62 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse facenti parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere, all'aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza dell'impianto sportivo "A. Giordano" – STRALCIO SECONDO all'impresa LUX ELETTRICA S.r.l. di Cassacco per l'importo pari a complessivi €96.616,39.- + €2.950,10.- per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso = €99.566,49.- + Iva 22% (€21.904,63) = €121.471,12.-;
3. Di assumere gli impegni di spesa delle somme a favore del personale dipendente dell'ente impegnato, secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 11 della L.R. 14/2002, come modificato da ultimo dalla L.R. 12/2018 e, per quanto in essa non disposto all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016;

4. Di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

| Eser | CIG | Cap./Art. | MP | Descrizione capitolo | Piano dei Conti Finanziario | | | | | Soggetto | Cap./Art. FPV | Opera | Sub Opera | Id mov. |
|------|------------|-----------|-----|---|-----------------------------|---|---|---|---|--|---------------|-------|-----------|---------|
| | | | | | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | | | | | |
| 2020 | 8494185734 | 20034/0 | 6-1 | ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PUBBLICO SPETTACOLO IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO. | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | LUX ELETTRICA SRL cod.fisc. 02164890309/ p.i. IT 02164890309 | / | | | 1 |
| 2020 | 8494185734 | 20034/0 | 6-1 | ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PUBBLICO SPETTACOLO IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO. | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | DIPENDENTI DIVERSI cod.fisc. / p.i. | / | | | 3 |
| 2020 | 8494185734 | 20034/0 | 6-1 | ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PUBBLICO SPETTACOLO IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO. | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | COMUNE DI TRICESIMO FONDO PROGETTAZIONE cod.fisc. 00466980307/ p.i. IT 00466980307 | / | | | 4 |

Cronoprogramma:

| Eser. Capi. | Cap./Art. | Piano dei Conti Finanziario | | | | | Anno | Importo | Data Esigibilità | Data Scadenza | Note | Id mov. |
|-------------|-----------|-----------------------------|---|---|---|---|------|------------|------------------|---------------|------|---------|
| | | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | | | 31/12/2020 | 31/12/2020 | | |
| 2020 | 20034/0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2020 | 109.452,77 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | | 1 |
| 2020 | 20034/0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2020 | 12.018,35 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | | 1 |
| 2020 | 20034/0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2020 | 2.639,51 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | | 3 |
| 2020 | 20034/0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2020 | 659,88 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | | 4 |

5. Di approvare il seguente quadro economico dell'opera a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori:

SOMME A – LAVORI A BASE D'ASTA

a) PRIMO STRALCIO

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Importo lavori | €137.809,68 | |
| Oneri della sicurezza e Covid 19 | € 4.749,90 | |
| Importo lavori complessivo lavori a base d'asta Primo stralcio | €142.559,58 | €142.559,58 |

b) SECONDO STRALCIO

| | | |
|--|-------------|------------|
| Importo lavori impianti elettrici | € 96.616,39 | |
| Oneri della sicurezza e Covid 19 | € 2.950,10 | |
| Importo lavori complessivo lavori a base d'asta Secondo stralcio | €99.566,49 | €99.566,49 |

IMPORTO TOTALE LAVORI €242.126,07

SOMME B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|---|-------------|---------------------|
| Iva sui lavori a Base d'Asta (pari al 22%) | € 53.267,74 | |
| Contratti di opere e forniture non compresi nell'importo a base d'asta (IVA 22% compresa) | € 25.583,44 | |
| Spese tecniche per progettazione e D.L. (Comprehensive di prestazioni D. Leg.vo 81/2008 ed IVA) | € 66.329,77 | |
| Spese tecniche pratiche VVFF | € 5.000,00 | |
| Fondo incentivante | € 3.299,39 | |
| Spese generali (richiesta pareri, ANAC, tasse di gara) | € 2.000,00 | |
| Imprevisti | € 3.380,83 | |
| Ribasso d'asta | € 6.312,15 | |
| Economie | € 2.700,61 | |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | €167.873,93 | <u>€167.873,93</u> |
| TOTALE COMPLESSIVO OPERA (A+B=) | | € 410.000,00 |

6. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;

7. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione;

8. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;

9. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

10. Di comunicare gli estremi del presente impegno, una volta pubblicato, alla ditta affidataria, contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile
F.to ing. Guido Tondolo

**COMUNE DI TRICESIMO**

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

| N.RO DETERMINA | DATA | PROPOSTA DA | DATA ESECUTIVITA' |
|----------------|-------------------|---|-------------------|
| 905 | 11/12/2020 | SERVIZIO LL.PP. - AMBIENTE - SICUREZZA A.L. - SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA | 11/12/2020 |

OGGETTO: CUP G96E19000050002 - CIG: 8494185734 - APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "A. GIORDANO": STRALCIO SECONDO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO ED ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002.

Ai sensi dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs.267 18.08.2000 (e s.m.i.), si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Dott.ssa Anna Melillo)**

Impegna la spesa complessiva di euro 124.770,51 sui capitoli di seguito elencati:

| Eser. | EPF | CIG | Cap./Art. | MP | Descrizione capitolo | Piano dei Conti Finanziario | | | | | Importo (eu) | Soggetto | Num. Impegno |
|-------|------|------------|-----------|-----|---|-----------------------------|---|---|---|---|--------------|---|--------------|
| 2020 | 2020 | 8494185734 | 20034/0 | 6-1 | ADEGUAMENT O ALLE NORMATIVE DI PUBBLICO SPETTACOLO IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO. | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 659,88 | COMUNE DI TRICESIMO FONDO PROGETTAZIONE cod.fisc. 00466980307/ p.i. IT 00466980307 | 1394 |
| 2020 | 2020 | 8494185734 | 20034/0 | 6-1 | ADEGUAMENT O ALLE NORMATIVE DI PUBBLICO SPETTACOLO IMPIANTO SPORTIVO | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2.639,51 | DIPENDENTI DIVERSI cod.fisc. / p.i. | 1395 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|---------|-----|---|---|---|---|---|---|------------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | A.GIORDANO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2020 | 8494185734 | 20034/0 | 6-1 | ADEGUAMENT O ALLE NORMATIVE DI PUBBLICO SPETTACOLO IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO. | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 109.452,77 | LUX ELETTRICA SRL cod.fisc. 02164890309/ p.i. IT 02164890309 | 1396 | | | | | | |
| 2020 | 2020 | 8494185734 | 20034/0 | 6-1 | ADEGUAMENT O ALLE NORMATIVE DI PUBBLICO SPETTACOLO IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO. | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 12.018,35 | LUX ELETTRICA SRL cod.fisc. 02164890309/ p.i. IT 02164890309 | 1397 | | | | | | |

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

| Eser. | CIG | Cap./Art. | MP | Descrizione capitolo | Piano dei Conti Finanziario | | | | | Soggetto | Cap./Art. FPV | Opera | Sub Opera | Num. O.G. |
|-------|------------|-----------|-----|---|-----------------------------|---|---|---|---|--|---------------|-------|-----------|-----------|
| | | | | | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | | | | | |
| 2020 | 8494185734 | 20034/0 | 6-1 | ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PUBBLICO SPETTACOLO IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO. | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | LUX ELETTRICA SRL cod.fisc. 02164890309/ p.i. IT 02164890309 | / | | | 124 |
| 2020 | 8494185734 | 20034/0 | 6-1 | ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PUBBLICO SPETTACOLO IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO. | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | DIPENDENTI DIVERSI cod.fisc. / p.i. | / | | | 125 |
| 2020 | 8494185734 | 20034/0 | 6-1 | ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PUBBLICO SPETTACOLO IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO. | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | COMUNE DI TRICESIMO FONDO PROGETTAZIONE cod.fisc. 00466980307/ p.i. IT 00466980307 | / | | | 123 |

Cronoprogramma:

| Eser. Capi. | Cap./Art. | Piano dei Conti Finanziario | | | | | Anno | Importo | Data Esigibilità | Data Scadenza | Note | Num. Impegno | Num. O.G. |
|-------------|-----------|-----------------------------|---|---|---|---|------|------------|------------------|---------------|------|--------------|-----------|
| | | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | | | | | | | |
| 2020 | 20034/0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2020 | 109.452,77 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | | 1396 | 124 |
| 2020 | 20034/0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2020 | 12.018,35 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | | 1397 | 124 |
| 2020 | 20034/0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2020 | 2.639,51 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | | 1395 | 125 |
| 2020 | 20034/0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2020 | 659,88 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | | 1394 | 123 |

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1430



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

| N.RO DETERMINA | DATA | PROPOSTA DA | DATA ESECUTIVITA' |
|----------------|-------------------|---|-------------------|
| 905 | 11/12/2020 | SERVIZIO LL.PP. - AMBIENTE - SICUREZZA A.L. - SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA | 11/12/2020 |

OGGETTO: CUP G96E19000050002 - CIG: 8494185734 - APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "A. GIORDANO": STRALCIO SECONDO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO ED ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 14/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 29/12/2020.

Addì 14/12/2020

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Caterina Salvatori

E' Copia conforme all'originale.