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SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE  

PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA  ED ESECUTIVA, 
NONCHÉ LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E FASCICOLO PER LE OPERE  DI “POR FESR 2014-2020. INTERVEN-
TO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. “CASA PER 

ANZIANI” DI CIVIDALE DEL FRIULI” 

 
 
 L'anno 201__ (duemila____), il giorno .. (..............) del mese di .........., nella sede 
dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Casa per Anziani” – Viale Trieste 42 - 33043 
CIVIDALE DEL FRIULI (UD), alla presenza di: 
 
1) Dott. Denis CAPORALE – Direttore Generale dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona 

“Casa per Anziani” di Cividale del Friuli (UD) che nel presente atto agisce esclusivamente 
in nome e per conto della stessa, C.F. e partita Iva 02460260306; 

2) ____________________ - libero professionista con proprio studio in _________ ______, 
via __________________, iscritto all'Albo dei _________ della Provincia di ________ n° 
________ C.F. _______________ - P.IVA. ________________, intervenuto nella sua qua-
lità di Capogruppo, coordinatore e progettista incaricato della progettazione esecutiva 
________________ dei lavori in oggetto;  

3) ____________________ - libero professionista con proprio studio in _________ ______, 
via __________________, iscritto all'Albo dei _________ della Provincia di ________ n° 
________ C.F. _______________ - P.IVA. ________________, intervenuto nella sua qua-
lità di progettista incaricato della progettazione esecutiva ________________ dei lavori in 
oggetto;  

4) …. 

5) ____________________ - libero professionista con proprio studio in _________ ______, 
via __________________, iscritto all'Albo dei _________ della Provincia di ________ n° 
________ C.F. _______________ - P.IVA. ________________, intervenuto nella sua qua-
lità di incaricato del coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione dei lavori 
in oggetto; 

PREMESSO 

- che con Determinazione n° _____ del ______________ si è proceduto ad indire gara di ser-
vizi a procedura aperta per l’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed 
esecutiva e per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento per la realizzazione dei 
lavori in oggetto, approvati i Capitolati d'Oneri, gli Schemi di Disciplinari d'Incarico e quanti-
ficata la spesa per la progettazione da mettere a base di gara; 

- che con successiva Determinazione n° _____ del ____________ si è aggiudicata definitiva-
mente la gara ai sottoelencati professionisti secondo le seguenti competenze specifiche: 

- dott. ________________ Capogruppo, coordinatore e progettazione ___________ 

- dott. ________________ progettazione _____________ 

- dott. ________________ progettazione _____________ 

-  

- dott. ________________ coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione, 

- che tale incarico sia pure attribuito a più professionisti tra loro riuniti, non si configura come 
un incarico collegiale; 

- che l'importo delle competenze professionali, anche suddivise, relative alle prestazioni pro-
fessionali di cui al presente incarico sono state quantificate secondo lo schema di parcella al-
legato e non costituisce aggravio economico per l’ente rispetto all’incarico affidato ad un sin-
golo professionista; 
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- che l'importo complessivo stimato previsto per l'opera ammonta ad euro 904.267,50 di cui 
euro 873.500,00 per lavori e che sarà finanziato con risorse proprie, fondi europei e fondi re-
gionali, anche attraverso mutuo; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

tra le parti si conviene quanto segue. 
 

Art. 1 -  Oggetto dell'incarico. 
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa per Anziani” di Cividale del Friuli affida ai pro-
fessionisti sopra elencati l’incarico professionale la progettazione  

 ◊ definitiva ed  
 ◊ esecutiva 
 ◊ piani di sicurezza e coordinamento e fascicolo  
per la realizzazione dei lavori di “POR FESR 2014-2020. INTERVENTO DI EFFICIENTA-MENTO 

ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. “CASA PER ANZIANI” DI CIVIDALE DEL FRIULI” per 
l'importo complessivo di spesa di presunti euro _____________ (_______________________ 
_____________________________) come risultanti della riduzione offerta del _______% in 
sede di gara (esclusa soltanto Cassa Previdenza ed IVA).  

L'incarico sinteticamente prevede le seguenti prestazioni : 

a) redazione, in conformità all’allegato ”Capitolato d'Oneri” del progetto definitivo ed esecu-
tivo nonché del piano di sicurezza e coordinamento in fase progettuale dei lavori e del 
Fascicolo; 

b) i rapporti tra il committente ed il professionista che, prima della elaborazione definitiva di 
ogni fase progettuale, dovrà sottoporre gli schemi del progetto all’Amministrazione per veri-
ficarne la congruenza con lo Studio di Fattibilità egli altri livelli progettuali ed avere eventuali 
indicazioni o prescrizioni. 

 

 L'incarico affidato prevede, inoltre tutti gli adempimenti necessari per la predisposizione 
di pratiche ed elaborati tecnici utili alla acquisizione di autorizzazioni, pareri, nullaosta ecc. ed 
all’approvazione dei progetti sia da punto di vista urbanistico che di pubblica utilità ed urgenza 
senza che ciò dia diritto a maggiori compensi rispetto a quanto previsto nel preventivo di parcel-
la di cui all'art. 10. 

  I rapporti tra l’Amministrazione ed i professionisti si concretizzeranno, di norma  nei con-
tatti tra il Responsabile del Procedimento ed il Capogruppo, Coordinatore della progettazione.  Il 
Professionista svolgerà quindi l'incarico sotto la supervisione del Respon-sabile del Procedi-
mento come individuato all'art. 5 della Legge Regionale 14/02 e successive modifiche ed inte-
grazioni, di seguito denominata Legge, dal quale riceverà istruzioni in merito all’incarico del pre-
sente articolo. 
 
Art. 2 -  Osservanze delle norme 

 Ogni singolo progettista resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme stabilite 
dalle leggi vigenti in materia di LL P. Resta altresì obbligato all'osservanza delle vigenti leggi, 
nazionali e regionali, ed alle norme tecniche in materia di progettazione di impianti, prevenzione 
incendi, sicurezza impianti, sicurezza luoghi di lavoro, inquinamento delle acque, inquinamento 
acustico, barriere architettoniche, igiene e sanità ecc. 

 I progetti dovranno rispondere alle disposizioni del Capitolato d'Oneri. 

 Il progettista dovrà inoltre certificare la conformità urbanistica dell'opera ai sensi dell'art. 
78 bis, 1° comma, della L.R. n. 52/1991. 
 Nel caso in cui lo strumento urbanistico contenga destinazioni diverse da quelle previste 
per l'opera, il progetto dovrà contenere tutti gli allegati necessari alla sua approvazione da parte 
del Consiglio Comunale quale variante di piano ai sensi dell'art. 127 della citata L.R. 52/91. 

 Il progettista si impegna inoltre ad adeguare, senza ulteriori oneri, il progetto alle richie-
ste degli Enti sovraordinati (Azienda Sanitaria Locale, Vigili del Fuoco, Soprintendenza ecc.). 
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come è obbligato a predisporre gli elaborati necessari al fine del rilascio dei suddetti pareri e/o 
degi elaborati necessari al finanziamento dell’opera. 
 
Art. 3 -  Compilazione dei progetti 

 Sia nello studio che nella compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi 
particolari e allegati, secondo le norme stabilite nel Capitolato d'Oneri e in base alle disposizioni 
che impartirà l'Amministrazione committente. Il progetto oltre gli esaurienti e dettagliati elaborati 
grafici e disegni dovrà essere conforme a tutte le disposizioni e alle norme applicabili alla data 
di consegna del progetto medesimo. 

 Il progetto esecutivo dovrà indicare la categoria prevalente e i lavori scorporabili e su-
bappaltabili in conformità alle norme vigenti. 
 
Art. 4 - Modifiche al progetto - Proprietà 

 Il progettista si obbliga a introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, 
tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, 
anche a seguito di prescrizioni disposte da organi statali, regionali ed enti pubblici, fino alla de-
finitiva approvazione del progetto stesso secondo le norme stabilite per le opere per conto dello 
Stato, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi. 

I progetti restano di proprietà piena ed assoluta dell’Azienda Servizi alla Persona di Civi-
dale. 
 
Art. 5 -  Consegna dei progetti - penalità 

 La consegna degli elaborati, in numero di cinque copie (più quelle eventualmente ne-
cessarie ad ottenere i pareri di cui all'art. 1 sopraccitato) dovrà avvenire come di seguito indica-
to: 

 

D.1. schema di progetto definitivo:   Vedi Tabella allegato B) 
D.2. progetto definitivo:    Vedi Tabella allegato B) 
E. progetto esecutivo:   Vedi Tabella allegato B) 
Termine Perentorio:    Vedi Tabella allegato B) 

 

 A seguito della consegna del progetto esecutivo, la Stazione Appaltante potrà richiedere 
un aggiornamento che, se di entità non sostanziale, dovrà essere prodotto entro giorni 10 (die-
ci) dal ricevimento dell’ordine scritto. 

 La penale da applicarsi in caso di mancato rispetto dei suddetti termini, è quella prevista 
nell’allegata Tabella Allegato “B” per ogni singola fase. Nel caso che, per ogni fase progettuale, 
il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta), l'Amministrazione, previa lettera Raccomandata con A.R. 
atta constatare il verificato ritardo, resterà libera da ogni impegno verso il Progettista inadem-
piente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, 
sia per rimborso di spese (clausola espressa art. 1456 C.C.). 

 Prima della scadenza e per fondate motivazioni, potranno comunque essere richieste 
dal professionista proroghe ai termini di consegna stabiliti. 
 
Art. 6 -  Osservanza delle norme in materia di lavori pubblici. 

 La normativa di riferimento dovrà essere, per quanto dalla stessa previsto, quella della 
Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 14/02, D.P.Reg. 165/03 e 166/03 ecc.) e, per quanto dalla 
stessa non previsto o prevedibile o ineficace, quella statale (D. Lgs. 50/16 e s.m.i.). Di tale fatto 
dovrà essere dato atto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 Il professionista che sarà incaricato della Direzione Lavori sarà obbligato ad eseguire 
scrupolosamente il progetto approvato, salvo gli aspetti di dettaglio previsti dalla norma ed a 
segnalare, ferme restando le responsabilità del progettista per eventuali omissioni ed errori che 
comportino varianti ai sensi dell’art. 27, comma 1 lettera e) della LR 14/02 (errore progettuale). 
In tale fattispecie, il professionista incaricato della progettazione si impegna ad apportare tutte 
le modifiche che si rendessero necessarie senza alcun onere per l’Amministrazione. 
 



CpA Efficientam. Energetico - Schede di Gara  Disciplinare Progettazione 

© ev* novembre 2017  Pagina 4 di 19 

Art. 7 -  Sicurezza e salute dei lavoratori 

 Relativamente al piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. n. 81/08, l'Am-
ministrazione affida lo specifico incarico al professionista abilitato il cui nominativo è indicato 
nelle premesse. 

 Gli incaricati della progettazione assicureranno la piena collaborazione con tale profes-
sionista anche ai fini di cui agli articoli 9 e 10 del Capitolato d'Oneri ed affinché il piano di sicu-
rezza e di coordinamento sia consegnato all'Amministrazione congiuntamente al progetto ese-
cutivo. 
 

Art. 8 -  Professionisti collaboratori 

 Il professionista Capogruppo assume il ruolo e la figura di coordinatore e potrà avvalersi, 
per l'espletamento dell'incarico, dei professionisti collaboratori di sua fiducia abilitati di cui all'e-
lenco alla premessa, restando comunque unico interlocutore e responsabile nei confronti 
dell'Amministrazione Comunale che rimane pertanto estranea ai rapporti tra il professionista e 
gli stessi. 

 Tali professionisti dovranno tuttavia attestare la conformità alle norme vigenti, sottoscri-
vere, unicamente al professionista incaricato, gli elaborati tecnici progettuali di loro competenza 
e assicurare la loro collaborazione anche nella fase di esecuzione e di collaudo dell'opera. 
  
Art. 9 - Compensi 
 Il compenso al netto di IVA e contributo integrativo per le prestazioni di cui al presente 
incarico, viene concordato in  

 

a) euro _______() + C.N.P.A.I.A. 4% + I.V.A. 22%, per un totale di euro ________ (), pari al 
90% dell’importo risultante dallo schema di parcella allegato per questa fase, di norma dopo 
l’approvazione del progetto definitivo; 

b) euro _______() + C.N.P.A.I.A. 4% + I.V.A. 22, per un totale di euro ________ (), pari al 90% 
dell’importo risultante dallo schema di parcella allegato per questa fase, di norma dopo 
l’approvazione del progetto esecutivo; 

c) euro _______() + C.N.P.A.I.A. 4% + I.V.A. 22%, per un totale di euro ________ (), pari al 
10% dell’intero importo risultante dallo schema di parcella allegato per l’intera progettazione,  
dopo l’appalto e la consegna dei lavori. 

La suddivisione di cui sopra può essere sintetizzata in una tabella riassuntiva allegata al 
presente Disciplinare. 

 

Si conviene che in caso di ritardo nell'appalto dei lavori non imputabile al progettista oltre a 
12 (dodici) mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, l'Amministrazione corrisponderà il 
saldo di cui alla lettera d).  

 Nell’onorario, redatto secondo lo schema allegato alla gara al quale è applicato lo sconto 
offerto, si intendono comprese inoltre tutte le consulenze, gli incontro, le visite ai luoghi, sopral-
luoghi, la collezione della documentazione esistente, le certificazioni di competenza e quanto  
altro necessario e finalizzato allo scopo. 

  L'Amministrazione ha facoltà di fornire al Professionista tipi, disegni, rilievi ed altri elabo-
rati che facilitino il suo compito per la redazione del progetto; in tale caso l'onorario sarà ulte-
riormente ridotto del _______% (Vedi Tabella B). In caso di mancata accettazione della misura 
della riduzione si procederà in analogia al successivo art. 14. 

 Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si farà riferimento alla tarif-
fa professionale con le riduzioni di cui in precedenza. 
 
Art. 10 - Corresponsione dei compensi 

 I compensi, di cui al precedente art. 9, verranno corrisposti secondo le fasi sopra riporta-
te o alla società / associazione professionale o ai singoli professionisti, incaricato e collaborato-
ri, secondo lo schema di parcella allegato; in tutti i casi i professionisti danno atto che 
l’Amministrazione è e resterà estranea a tutti i rapporti tra gli stessi e, con la sottoscrizione del 
presente Disciplinare, liberano l’Amministrazione da ogni responsabilità in merito. 
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 I pagamenti verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura o nota professio-
nale inviata facendo ricorso alla fatturazione elettronica. In caso di pagamenti disgiunti, le no-
te dei singoli professionisti collaboratori dovranno essere accompagnate da una liberatoria del 
professionista incaricato coordinatore. 
 

Art. 11 - Recesso  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto di prestazione 
professionale, in ragione di esigenze sopravvenute, come di mutate necessità d’intervento sul 
territorio, rimborsando al progettista le sole spese, documentabili, sostenute alla data di comuni-
cazione del recesso. Nel caso gli importi dei lavori variassero in misura superiore al 20%, 
l’Amministrazione si riterrà libera da ogni impegno salvo il pagamento di quanto dovuto a termini 
del presente articolo. 

Il progettista non è titolato ad esercitare il diritto di recesso nei confronti dell’Ammini-
strazione, salvo ricorrere il caso di giusta causa, al sopravvenire di cui è tenuto a darne imme-
diata comunicazione alla committenza, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il 
pregiudizio di quest’ultima, in coerenza con l’entità del quale si riserva ragione di eventuale ri-
valsa nei modi di Legge nei confronti del professionista.  

Nel caso di recesso operato dall’Amministrazione, come dal professionista per giusta 
causa, potranno essere riconosciuti al progettista, in aggiunta al rimborso delle spese sostenu-
te, i compensi convenuti per il livello di progettazione sviluppato e prodotto, purché completo in 
ogni sua parte e su parere favorevole del RUP, previa cessione del diritto di utilizzo e modifica-
zione, senza vincolo alcuno, del progetto presentato. Per quanto non espressamente disciplina-
to si richiama applicazione dell’articolo 2237 e collegati del C.C. 

 

 
Art. 12 - Inottemperanza 

 La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti articoli, salvo cause di forza 
maggiore o impedimento non dipendente dal professionista, ed il mancato rispetto del termi-
ne perentorio per la consegna degli elaborati di cui alla Tabella B), se previsto, comporterà 
la rescissione del presente rapporto professionale, fatti salvi i diritti di rivalsa dell'Amministrazio-
ne Comunale committente per gli eventuali danni connessi. 
 
Art. 13 - Controversie 

 Tutte divergenze e/o le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione al 
presente disciplinare e della sua applicazione, qualora non sia possibile una composizione  bo-
naria in via amministrativa esperendo, quando possibile, anche risoluzione transattiva delle ver-
tenze, il Foro competente è quello di Udine. E' escluso l'Arbirato . 
 
Art. 14 - Capitolato d'Oneri 

  Per quanto non esplicitamente dettagliato nel presente disciplinare d’incarico si richiama 
l’allegato “A” – Capitolato d'Oneri” e l’allegato “B" - Tabella relativa ai termini dell'incarico non 
precisati dal Disciplinare”. 
 
Art. 15 - Polizza assicurativa del progettista 

Ai sensi dell’art. 30 comma 6 della LR 14/02, o del corrispondente articolo della normati-
va nazionale, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare i professionisti, cia-
scuno per le proprie competenze e responsabilità illustrate nel Capitolato d'Oneri, dovranno  
produrre una dichiarazione di una compagnia assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo 
“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenete l’impegno a rila-
sciare la polizza di responsabilità civile con specifico riferimento ai lavori oggetto del presente 
incarico.  

La polizza dovrà decorrere dalla data di inizio lavori avrà termine alla data di emissione 
del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina 
la decadenza dell’incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario; 
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La mancata presentazione della polizza all’atto della presentazione del progetto esecuti-
vo esonererà poi l’Amministrazione del pagamento della parcella professionale di cui ai punti b) 
e c) dell'art. 9. 
 
Art. 16 - Disposizioni finali 

 Il professionista elegge il domicilio presso l’Asp in Cividale del Friuli. 

 Ogni singolo professionista, sottoscrivendo il presente atto, dichiara di non trovarsi, per 
l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizione di 
legge vigenti e rende la dichiarazione prevista dall’art. 7 della Legge 55/90 attestando di non 
essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo 
carico e dei propri conviventi di provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure di pre-
venzione o di una delle cause ostative inerenti la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso 
o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. 

 

 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Disciplinare si richiamano le 
ulteriori disposizioni vigenti in materia oltre alla disciplina dei libri IV e V del C.C.; il presente atto 
costituisce altresì obbligazione di risultato dei professionisti, assunta in proprio o per la società 
o raggruppamento che rappresentano, ed essi dovranno adempiervi con la diligenza e secondo 
le ulteriori prescrizioni indicate all'articolo 1176 e segg. del C.C. 
 

Il presente atto, soggetto ad I.V.A., ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 
131 - recante "Disciplina dell'Imposta di Registro" sarà rogato in forma di scrittura privata e sog-
getto a registrazione in caso d’uso; tutte le spese saranno a carico dei professionisti incaricati. 
  

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

          IL DIRETTORE GENERALE. 
                dott.Denis CAPORALE  
 
 
  
    

     I PROFESSIONISTI 
 
__________________________   __________________________ 
 
__________________________   __________________________ 

 
__________________________   __________________________ 
 
 
 
ALLEGATI:  - A) Capitolato d'Oneri 
  - B) Tabella relativa ai termini dell'incarico non precisati nel Disciplinare 

- Atti d’incarico 

- Atti di gara 

 
 
 

ALLEGATO “A” al DISCIPLINARE d’INCARICO 

 

CCAAPPIITTOOLLAATTOO  DD’’OONNEERRII 
 

1. PREMESSE E DEFINIZIONI. 

 Art. 1.1. - Oggetto del capitolato d'oneri. 
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1. Il presente capitolato d'oneri disciplina gli incarichi professionali di natura tecnica, in qualunque modo 
conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architet-
tura per la progettazione e la direzione dei lavori pubblici, nonché le prestazioni accessorie o comun-
que connesse o riconducibili alla progettazione e all'esecuzione dei lavori pubblici, compreso il coordi-
namento per la sicurezza in fase di progettazione, quello nel cantiere e l'incarico di collaudo, come di 
seguito descritte. 

PROGETTAZIONE 

 Definizioni 

1. Ai fini dell'interpretazione del presente Capitolato d'Oneri si assumono le seguenti definizioni: 
a) per "legge quadro" si intende la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e tutte le successive modifiche e inte-

grazioni, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore della L.R. 14/02; 
b) per "capitolato speciale" si intende il capitolato speciale d'appalto integrante lo schema di contratto ri-

chiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici; 
c) per "regolamento sulla qualificazione" si intende il regolamento di attuazione di cui all'articolo 8 della 

legge quadro, approvato con D. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34; 
d) per "legge fondamentale" si intende la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per la parte vigente; 
e) per "decreto" o “decreto sicurezza”si intende il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
f) per  "T.U. sugli Espropri" si intende il D.P.R. 08 giugno  2001 n° 327come modificato dal D. Leg. 27 di-

cembre 2002 n° 302 
g)  per "LR14/02" o “Legge Regionale” o “Legge” si intende la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 

«Disciplina organica dei lavori pubblici» e s.m. i.; 
h) per "Regolamento Regionale" o “Regolamento” o per "DPReg 165/03" si intende il Decreto del Presi-

dente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. - «Regolamento di attuazione previsto dalla legge re-
gionale 14/2002 recante «Disciplina organica dei lavori pubblici» e s.m.i.; 

i) per “Capitolato Generale"o “Capitolato” o per " DPReg 166/03" si intende il Decreto del Presidente del-
la Regione 5 giugno 2003, n. 166/Pres. «Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici da realizzarsi 
nel territorio regionale di cui all’articolo 34 della legge regionale 14/2002»;  

j) per “Codice dei Contratti” o “Codice” si intende il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, su-
gli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della  disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture.» e s.m.i. 

 

2. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato d'oneri si assumono 
inoltre le seguenti definizioni: 

a) per "progetto" si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il 
solo livello o il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della disposizione; 

b) per "progettista" si intende/ono il/i tecnico/i incaricato/i della redazione del progetto e responsabile/i del 
medesimo; 

c) per "direzione dei lavori" si intendono i compiti connessi alla direzione dei lavori, dall'attestazione di 
appaltabilità dell’opera alla approvazione definitiva del collaudo o del certificato di regolare esecuzione se i 
lavori non sono soggetti a collaudo, fino al rilascio del certificato di Agibilità se previsto per il tipo di opera; 

d) per "direttore dei lavori" si intende l'Ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il 
tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima), ovvero costituito da un diretto-
re dei lavori vero e proprio e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di can-
tiere; per direttore dei lavori si intende altresì di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il 
responsabile della contabilità dei lavori e dell'accertamento della loro regolare esecuzione in conformità al 
progetto, alle perizie e al contratto; l'esplicitazione di compiti,  competenze e responsabilità sono dettaglia-
tamente descritte negli articoli 73, 74, 75 e 76 del Regolamento Regionale; 

e) per "coordinamento" si intende il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi del 
decreto legislativo 81/08; per "coordinamento progettuale" si intende il coordinamento nella fase della pro-
gettazione ai sensi dell'articolo 89 del predetto decreto 81 e con i compiti di cui al successivo art. 91; per 
"coordinamento esecutivo" si intende il coordinamento della sicurezza nella fase dell'esecuzione dei lavori 
ai sensi del medesimo articolo 89 e con i compiti e le responsabilità di cui al successivo art. 92 dello stes-
so decreto; 

f) per "coordinatore" si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle fasi della progettazione e 
dell'esecuzione, ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; per "coordinatore per la proget-
tazione" e per "coordinatore per l'esecuzione" si intendono rispettivamente i tecnici incaricati e responsabili 
del coordinamento progettuale e del coordinamento esecutivo; 
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h) per "collaudo" si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme regolamentari, ai 
sensi dell'articolo 29 della legge regionale, affidate a soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei la-
vori; 

i) per "collaudatore" si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d'opera ovve-
ro statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione, o nel caso, la 
commissione di Collaudo;  

I) per "responsabile del procedimento" si intende il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 
5 della legge regionale e/o dell’art. 10 del Codice; 

m) per "responsabile del servizio" si intende il dirigente, il funzionario o l'istruttore che ha la responsabili-
tà dell'ufficio tecnico dell'amministrazione committente, ovvero dell'unità operativa o dell'area tecnica alla 
quale, nell'ambito organizzativo della stessa amministrazione committente, è ricondotta la potestà decisio-
nale per la gestione e l'esecuzione del lavoro pubblico; 

n) per "Autorità" e "Osservatorio" si intendono rispettivamente l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, 
ora autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6,  del Codice dei 
Contratti e l'Osservatorio sui lavori pubblici, ora Osservatorio sui contratti pubblici, anche con riferimento 
alla sezione regionale di competenza, di cui all'articolo 7, del Codice; 

o) per "piano" e per "fascicolo" si intendono rispettivamente il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di 
cui all’articolo 100 del decreto 81/08 e il fascicolo di cui all’art. 91, contenenti le informazioni utili ai fini del-
la prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi cui sono esposti, ivi compresi i quelli particolari di cui 
all'allegato XI del D. Lgs. 81/08, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV dello stesso; 

p) per "supporto informatico" si intendono dei files archiviati su floppy disk o compact disk, in formati 
standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi 
software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici, in forma-
to DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei for-
mati richiesti dal responsabile del procedimento; 

q) per "schede" si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, previste per 
la trasmissione delle notizie inerenti i lavori pubblici all'osservatorio e diffuse dall'Autorità; 

r) per "notizie istruttorie" si intendono tutte le notizie che fossero richieste dall'Autorità, anche tramite il 
relativo servizio ispettivo o l'osservatorio, sia nell'ambito di normali rilevazioni statistiche che nell'ambito 
dell'attività istruttoria, ispettiva, di vigilanza o repressiva, svolta dalla stessa Autorità, ovvero richieste dagli 
organi della revisione contabile dell'ente appaltante o dalla magistratura, sia ordinaria che amministrativa o 
contabile. 

s) per "amministrazione" si intende l'amministrazione committente. 
t) per "intervento complesso" si intendono le opere o impianti di speciale complessità, o di particolare ri-

levanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particola-
re complessità; 

u) per "lista" si intende la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei la-
vori, da utilizzare per l'offerta a prezzi unitari. 

 

3. Per progettista, direttore dei lavori e collaudatore, si intendono sia il tecnico singolo che abbia assunto 
l'incarico in forma individuale che l'associazione professionale, la società di ingegneria, l'associazione 
temporanea tra i predetti soggetti o i tecnici titolari di incarico collegiale. 

 

 Disposizione contrattuale. 

1. Il presente capitolato d'oneri, debitamente sottoscritto in ogni pagina, costituisce parte integrante e so-
stanziale del disciplinare di incarico. 

2. DISCIPLINA DEGLI  INCARICHI. 
 
 Art. 2.1 - Incarichi collegiali. 

 

1. Qualora l'incarico sia conferito a due o più professionisti, qualunque sia il rapporto tra loro sotto il profilo 
organizzativo, societario, fiscale, o altro, le prestazioni sono compensate una sola volta come se fossero 
rese da un unico professionista. 

2. In caso di organizzazione collegiale in società o in associazione professionale già formalizzata con atto 
notarile, questo deve essere allegato in copia autentica al contratto disciplinare di incarico e i profes-
sionisti saranno considerati, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, alle responsabili-
tà e ad ogni altro effetto, secondo le risultanze del predetto atto che, pertanto, deve esplicitare l'esi-
stenza dei requisiti e delle modalità di assunzione degli incarichi e della eventuale ripartizione delle re-
sponsabilità e delle competenze. In ogni caso è individuato un soggetto unico, con funzioni di capo-
gruppo ai sensi del comma 7. 
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3. In caso di organizzazione collegiale temporanea o comunque non formalizzata, la composizione di tale 
associazione deve risultare da apposita dichiarazione di tutti i componenti: 

a) all'atto della formalizzazione dell'incarico in caso di affidamento fiduciario; 
b) all'atto della presentazione della domanda o dei curricula in caso di affidamento sulla base di procedure 
comparative con margini di discrezionalità e comunque non riconducibili a gare o concorsi; 
c)  all'atto della presentazione dell'offerta o del progetto rispettivamente in caso di licitazione privata, ap-

palto di servizi tecnico esperito con qualsiasi procedura o trattativa privata preceduta da gara informa-
le. 

4. Tale dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:  
a) l'individuazione del professionista capogruppo, anche agli effetti del comma 2, ultimo periodo;  
b) le competenze dei singoli associati e le parti di prestazioni che saranno svolte da ciascuno;  
c) la ripartizione dei corrispettivi tra gli associati al fine di impegnare le spese ai soggetti competenti. 

5. Tali associazioni si definiscono orizzontali qualora tutti i professionisti abbiano le medesime competen-
ze e si ripartiscano le prestazioni in modo sostanzialmente uniforme sotto il profilo della qualità; si defi-
niscono verticali qualora uno o più professionisti abbiano competenze limitate ad alcuni segmenti della 
prestazione le prestazioni stesse siano distribuite in funzione delle predette competenze, quali ad 
esempio le prestazioni geologiche espletate da un geologo o le prestazioni di calcolo impiantistico, ov-
vero qualora, anche nell'identità delle competenze, le prestazioni siano distribuite per segmenti precisi 
e separabili, quali il calcolo strutturale, la contabilità dei lavori o le prestazioni catastali. Una associa-
zione può essere contemporaneamente in parte orizzontale e in parte verticale e può essere costituita, 
oltre che da singoli professionisti, anche da associazioni o società professionali già formalmente costi-
tuite ai sensi del comma 2. 

6. L'associazione non può mutare la propria composizione dopo l'affidamento dell'incarico, salvo i casi di 
morte, fallimento, perdita dei requisiti, interdizione, inabilitazione, sospensione o radiazione dall'albo 
professionale, cessazione dell'attività o altro impedimento irrimediabile in capo ad uno degli associati 
diversi dal capogruppo. Qualora tali eventi si verifichino per il capogruppo l'Amministrazione può rece-
dere dal contratto. Qualora si verifichino tali eventi per altri componenti, l'associazione può chiedere 
che un nuovo professionista subentri a quello venuto meno e l'Amministrazione ha facoltà di prosegui-
re il contratto con l'associazione così integrata. 

7. Al capogruppo spetta la rappresentanza dei professionisti nei riguardi dell'Amministrazione per tutti gli 
atti dipendenti dal contratto fino all'estinzione del rapporto nonché il coordinamento dell'attività di tutti i 
professionisti; ferma restando la responsabilità in solido tra tutti i professionisti in caso di associazione 
di tipo orizzontale e la responsabilità in solido del capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria 
competenza per i professionisti mandanti in un'associazione di tipo verticale. 

8. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui al del Codice dei Contratti - D. Leg 50/16. 

9. Nell’atto di incarico devono comunque essere univocamente individuate le singole professionalità che 
compongono il gruppo di progettazione, con i compiti e le competenze a ciascuna affidate. Nel caso di 
incarico ad Associazioni di professionisti, Società di professionisti o di ingegneria e/o loro raggruppa-
menti, queste dovranno indicare i nominativi dei soggetti che assumeranno personalmente i singoli in-
carichi. 

 Art. 2.2 - Affidamento a terzi. 
 
1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8 del Codice, le prestazioni affidate non possono essere affidate a terzi, 

salvo quelle di seguito indicate: 

a)    indagini geologiche, geotecniche e sismiche; 
b)    sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; 
d)   predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio finalizzati, con esclusione delle relazioni geo-

logiche;  
e)   mera redazione grafica degli elaborati progettuali. 

2. Tutte le altre prestazioni devono essere eseguite dal tecnico o dai tecnici incaricati, compresa l'eventua-
le relazione geologica che, a chiarimento del comma 1, lettera a), non può formare oggetto di affida-
mento a terzi. Qualora per l'espletamento dell'incarico sia necessaria la redazione della relazione geo-
logica essa può essere redatta esclusivamente se il progettista o un suo associato, anche tempora-
neamente, sia in possesso dell'abilitazione alla professione di geologo. 

3. Nel contratto disciplinare il professionista deve indicare le prestazioni che intende affidare a terzi, con i 
limiti di cui ai commi 1 e 2, e se i tali incaricati possono essere pagati direttamente dall'Ammini-
strazione. Nello stesso contratto o in una comunicazione successiva, comunque antecedente l'inizio 
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delle prestazioni affidate a terzi, il professionista incaricato comunica all'Amministrazione le generalità 
dei collaboratori, la descrizione delle prestazioni affidate e il corrispettivo a lui e da loro spettante. 

4. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del Codice in quanto applicabili. Re-
sta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. 

 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA Dl PROGETTAZIONE. 

Art. 3.1 - Principi e finalità della progettazione. 

1. La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel ri-
spetto del rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La 
progettazione è inoltre tesa a minimizzare l'uso di risorse materiali non rinnovabili e massimizzare il riu-
tilizzo di risorse naturali impegnate dall'intervento, nonché alla massima facilità ed economicità di ma-
nutenzione, efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, possibilità di facile sostituzio-
ne degli elementi, compatibilità dei materiali e agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel 
tempo. 

2. Il progetto è redatto, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal responsabile del pro-
cedimento, secondo due progressivi livelli di definizione: definitivo ed esecutivo. I due livelli costitui-
scono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di con-
tinuità. 

3. I progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti 
nel rispetto degli standards dimensionali e di costo e in modo da assicurare il massimo rispetto e com-
patibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale dell'intervento, sia nelle fasi di co-
struzione che di gestione. 

 Art. 3.2. - Criteri generali di progettazione. 

1. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita 
utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive 
che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in 
modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro. 

2. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e 
sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine com-
prendono: 
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provviso-

ria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e 
l'ambiente; 

b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;  
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di ma-

teriali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale; 
d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e 

restauro per la tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di 
sistemazione esterna. 

3. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso 
non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esi-
stenti. 

4. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare, nella fase di costruzione e in 
quella di esercizio, gli utenti, la popolazione interessata dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute 
degli operai. 

5. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista e/o dai progettisti responsabili degli stessi 
nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. 

6. Il progetto delle opere strutturali, se previsto nell’opera e se proveniente da una elaborazione automati-
ca (risultato di un qualsiasi tipo di software), ai delle Norme Tecniche, deve essere confermato e vali-
dato dal professionista che sottoscrive il progetto strutturale e se ne assume la responsabilità. 

7. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, cosi come in caso di eventuale va-
rianti, devono essere  forniti all'Amministrazione anche su supporto informatico. 

 Art. 3.3. - Norme tecniche. 
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1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti 
in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche 
previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche; le rela-
zioni tecniche indicano la normativa applicata. 

2. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o 
provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di 
eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' 
ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espres-
sione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto me-
diante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili. 

 Art. 3.4. - Esternazione della elaborazione del progetto. 

1. La prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende la partecipazione del 
progettista, direttamente o tramite propri associati, alle riunioni degli organi collegiali dell'Amministra-
zione, alle riunioni convocate presso la stessa Amministrazione per chiarimenti, illustrazioni, e ogni al-
tra necessità, in relazione al progetto. 

 Art. 3.5. - Disposizioni in materia urbanistica. 

1. La prestazione progettuale, sempre che ciò rientri nelle competenze professionali dell'incaricato, a qua-
lunque livello della progettazione comprende le prestazioni relative alla redazione e presentazione de-
gli atti, elaborati e documentazioni necessari all'eventuale adozione della variante allo strumento urba-
nistico generale ai sensi  delle disposizione regionale in materia di varianti urbanistiche con procedura 
semplificata (vedi Legge Regionale FVG n° 19 del 11 novembre 2009 - Codice Regionale dell'edilizia e 
s.m.i.).  

  Art. 3.6 - Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati, subentro o sostituzione dei progettisti. 

1. Il progetto resta di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione, la quale può introdurvi tutte le va-
rianti ed aggiunte che ritenga necessarie senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta, 
sempre che il progetto non venga modificato in modo tale che ne risultino alterati radicalmente gli 
aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informatori essenziali. Restano altresì nella proprietà mate-
riale e legale dell'Amministrazione gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque 
supporto, prodotti dal professionista nell'ambito dell'incarico. 

2. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, salvo che in sen-
so contrario sussistano particolari ragioni. In caso di affidamento del progetto esecutivo a professionisti 
diversi dai titolari del progetto definitivo, è necessario che i nuovi progettisti accettino, eventualmente 
indicandone le condizioni, I'attività progettuale precedentemente svolta. Tale accettazione può avveni-
re con semplice dichiarazione scritta o con comportamento concludente quale la sottoscrizione del 
contratto per l'affidamento del progetto esecutivo. Qualora non vi sia l'accettazione di cui al comma 2, 
ovvero le condizioni apposte siano ritenute inammissibili, eccessivamente onerose o contrarie alle fina-
lità programmate, confermate dal responsabile del procedimento, l'incarico non può essere affidato. 

3. La partecipazione alle procedure per l'affidamento dell'incarico per i progetti definitivo o definitivo ed 
esecutivo comporta automaticamente l'accettazione della progettazione precedente. 

4. L'accettazione di cui ai commi 2 e 3 non è necessaria qualora il progetto precedente o il segmento pro-
gettuale precedente non sia stato ritenuto idoneo, irrimediabilmente insoddisfacente, non conforme al-
la programmazione e alle prescrizioni dell'Amministrazione, in contrasto insanabile con norme impera-
tive o comunque aventi forza di legge ovvero affetto da carenze od omissioni gravi come definite 
dall'articolo 7, comma 6, della legge regionale, purché tali circostanze siano motivate con atto scritto 
da parte del responsabile del procedimento. 

5. I commi 2, 3 e 4 trovano applicazione anche ai diversi segmenti progettuali parziali qualora l'incarico di 
progettazione sia interrotto per qualsiasi motivo e si proceda all'affidamento ad altri soggetti del prose-
guimento delle prestazioni di progettazione, nonché alle varianti in corso d'opera qualora siano redatte 
da un soggetto diverso da quello che ha redatto il progetto esecutivo. 

 Art. 3.7 - Fusione dei livelli progettuali. 

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge regionale, su indicazione preventiva del responsabile del 
procedimento, gli interventi per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e 
progetto esecutivo risponda ad effettivi ed evidenti criteri di ragionevolezza, di economicità e di effica-
cia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a 
quello preliminare. Tale facoltà è applicabile, a titolo indicativo, ai lavori pubblici di importo stimato non 
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superiore a 150.000 Euro e ai lavori pubblici di particolare semplicità che non necessitano di nulla 
osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente 
e non siano destinati all'acquisizione di pareri all'interno di una conferenza di servizi. 

2. Nei casi di cui al comma 1, la documentazione e gli elaborati previsti per la progettazione definitiva ed 
esecutiva  sono unificati e, in caso di coincidenza, è predisposta la documentazione più esaustiva e 
sono redatti gli elaborati di maggior dettaglio. 

 Art. 3.8 - Disposizioni generali 

1. Contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico, il Progettista dovrà produrre una dichia-
razione di una compagnia di assicurazione autorizzata al ramo della "responsabilità civile generale" nel 
territorio dell'Unione Europea contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile pro-
fessionale prevista dalla norma con specifico riferimento ai lavori progettati, con allegato una schema 
della polizza che verrà rilasciata che dovrà essere conforma alle disposizioni normative a riguardo. La 
polizza dovrà essere presentata al momento della presentazione degli elaborati progettuali esecutivi 
oggetto del presente incarico. 

Con la sottoscrizione del presente documento, il professionista dichiara e si impegna a rispondere di-
rettamente, e con il proprio patrimonio, in tutti quei casi che risultassero non coperti dalla polizza pre-
sentata e per i quali dovesse risultare responsabile ai sensi delle vigenti leggi in materia 

2. Nel caso di varianti resesi necessarie ai sensi dell'art. 27, comma 1 lett. e), il Progettista si obbliga a 
progettare nuovamente i lavori senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante. 

 Art. 3.9 - Onorari professionali. 

1. Relativamente agli onorari professionali si farà riferimento alle tariffe professionali ingegneri ed archi-
tetti per i tecnici laureali ed a quelle specifiche per i tecnici diplomati. 

2. Il riferimento alle tariffe professionali è utilizzato solo come base di riferimento per la quantificazione 
del compenso posto a base di gara, mentre l’onorario contrattuale è conseguente all’offerta presenta-
ta ed agli atti di incarico.  

3.  L'Amministrazione avrà sempre facoltà di fornire al Professionista tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati 
che facilitino il suo compito per la redazione del progetto. Nel caso che l'Amministrazione si avvalga di 
tale facoltà l'onorario sarà ulteriormente ridotto nella misura prevista dal disciplinare d'incarico. In caso 
di mancata accettazione della misura della riduzione si procederà in analogia al successivo art. 11.1. 

4. I pagamenti potranno essere effettuati a completamento delle singole fasi progettuali con le clausole di 
cui al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale. 

5. L'importo concordato in sede di affidamento dell'incarico viene considerato a prezzo chiuso e non potrà 
essere aumentato dal professionista per aumento dell'importo dei lavori o delle singole categorie degli 
stessi a meno che non sia diversamente specificato nel Disciplinare di Gara o nell'atto di affido. 

4.  PROGETTAZIONE PRELIMINARE. 

O M I S S I S 

5.  PROGETTAZIONE DEFINITIVA. 

 Art. 5.1. - Documentazione ed elaborati del progetto definitivo. 

1. Il progetto definitivo è redatto sulla base delle indicazioni dello Studio di Fattibilità, di quanto previ-

sto come vincolante in fase di gara e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di 
servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accerta-
mento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, nonché dell'acquisizione di pareri tecnici o 
amministrativi anche esterni agli organi della stazione appaltante. 

2. Il progetto definitivo, di norma, comprende: 
a) relazione descrittiva; 
b) relazioni geologica, ove non predisposta in sede di progettazione preliminare, geotecnica, idrologica, 

idraulica e, ove necessario, sismica; 
c) relazione forestale, ove necessario; 
d) relazioni tecniche specialistiche; 
e) studio di inserimento urbanistico; 
f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambienta-

le; 
g) elaborati grafici; 
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h) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; 
i) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
j) piano particellare di esproprio e proposta di frazionamento; 
k) computo metrico estimativo; 
l) quadro economico; 
m) piano di sicurezza e coordinamento con il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza. 

3. La documentazione di cui al comma 2, lettere b), f) e h) è prescritta solo in quanto necessaria in rela-
zione alle caratteristiche del sito sul quale si interviene o in quanto prevista dalla vigente normativa, ad 
eccezione della relazione geologica che è sempre necessaria qualora trattasi di interventi di nuova co-
struzione, di ricostruzione, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia. 

4. La documentazione di cui al comma 2, lettera j) è prescritta ogni qualvolta l'intervento interessi l'occu-
pazione, temporanea o permanente di suoli o altri immobili di proprietà di soggetti diversi dall'ammini-
strazione, ovvero l'espropriazione o l'asservimento con diritti reali degli stessi suoli o altri immobili. 

5. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione 
tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche o di 
costo. 

6. Per la documentazione specifica si fa riferimento al Capo III: progettazione definitiva, del D. P. Reg. 
165/02 e successive modifiche ed integrazioni, che si intende integralmente riportato.  

7. Laddove il progetto definitivo costituisca elemento necessario alla concessione di un contributo, lo 
stesso dovrà essere integrato da tutta la documentazione, grafica e descrittiva, richiesta dall'Ente ero-
gatore il contributo stesso. 

8. Assieme agli elaborati costituenti il Piano Particellare d'Esproprio, il Tecnico dovrà presentare una 
proposta di frazionamento supportata da un rilievo topografico in grado di individuare compiutamen-
te le particelle da occupare. L’Amministrazione si riserva la facoltà di far redigere il Piano Parti-
cellare d’Esproprio e/o le proposte di frazionamento, tanto per il Catasto dei Terreni quanto o 
solo per il catasto Urbano, tramite i propri Uffici; in tale caso le competenze professionali pre-
viste per tali adempimenti non verranno liquidate senza che il professionista possa opporvisi.  

 Art. 5.2. - Integrazioni per la progettazione definitiva di interventi complessi. 

1. Qualora il progetto definitivo sia posto a base di gara per l'aggiudicazione della  progettazione esecutiva 
e dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) della legge regionale, la relazione 
descrittiva è corredata:  

a)  da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più gene-
rale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista del-
le responsabilità, dei costi e dei tempi;  

b)  da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali 
aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitola-
to speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni 
riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanza-
mento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste. 

2. Negli stessi casi il disciplinare descrittivo e prestazionale  è integrato dallo schema di contratto e dal 
capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate per la progettazione esecutiva e il capitola-
to speciale prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le mo-
dalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del Progetto definitivo. 

 Art. 5.3. - Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti - Conferenza di servizi. 

1. La prestazione progettuale relativa al progetto definitivo comprende tutti gli adempimenti tecnici, con la 
formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché 
non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla 
osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di 
deposito di denuncie di inizio attività o altri adempimenti simili, anche presso amministrazione ed enti 
diversi, in particolare per il conseguimento, ove necessari o prescritti dall'ordinamento: 
a) in materia sanitaria o igienico - sanitarie; 
b) in materia di prevenzione incendi; 
c) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica; 
d) in materia storica e/o architettonica ex titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999; 
e) in materia ambientale e/o paesaggistica ex titolo 11 del decreto legislativo n. 490 del 1999; 
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f) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico - fluviale o idrico - demaniale; 
g) in materia di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilità provinciale, regionale o statale; 
h) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al ciclo 

delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi, compresa 
la definizione dei relativo costi e contributi necessari a tali allacciamenti; 

i) in materia edilizia e urbanistica; 
j) in materia di interferenze elettriche;  
l) in materia di valutazione di impatto ambientale. 

2. In particolare nella progettazione sono comprese le prestazioni relative a: 
a) redazione e presentazione della pratica completa per l'ottenimento dell'autorizzazione o del nulla - osta 

della Soprintendenza ai monumenti in caso di intervento su immobili vincolati ai sensi del titolo I del 
decreto legislativo n. 490 del 1999 ; 
b) redazione e presentazione della pratica completa per l'ottenimento dell'autorizzazione sub - delega-

ta da parte dell'autorità comunale, della provincia, della comunità montana o dell'ente gestore del 
parco (ognuno a seconda delle proprie competenze territoriali) in caso di intervento su immobili vin-
colati ai sensi del titolo 11 del decreto legislativo n. 490 del 1999; 

c) redazione e presentazione della pratica completa per l'ottenimento dei pareri del competente servi-
zio tecnico regionale e dell'autorizzazione comunale sub - delegata, della provincia o della comunità 
montana parco (ognuno a seconda delle proprie competenze territoriali) in caso di intervento su 
immobili gravati da vincolo idrogeologico; 

d) redazione e presentazione delle pratiche complete per l'ottenimento dei pareri del servizio provincia-
le dei Vigili del Fuoco sotto il profilo della sicurezza, del servizio igiene pubblica della A.S.L. sotto il 
profilo dell'igiene edilizia, della Commissione pubblici spettacoli, del CONI in caso di impianti sporti-
vi, delle autorità titolari dei suoli confinanti o delle infrastrutture quali Regione, Provincia, Ferrovie 
dello Stato, A.N.A.S., Autorità, Società di gestione delle infrastrutture a rete ecc. 

 
 Art. 5.4. - Approvazione dei frazionamenti. 

1. Con riferimento al punto 8 dell’art. 5.1, nel periodo che intercorre tra le approvazioni del progetto defini-
tivo e quella del progetto esecutivo, i tipi di frazionamento presentati dal professionista dovranno es-
sere approvati dagli uffici competenti. 

 
6.  PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 
 
 Art. 6.1. - Documentazione ed elaborati del progetto esecutivo. 

 

1. Il progetto esecutivo costituisce l'espressione attuativa e cantierabile di tutte le lavorazioni e, pertanto, 
definisce compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da 
realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i 
calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto de-
finitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio dei provvedimenti abilitativi o di accertamen-
to di conformità urbanistica, di conferenza di servizi, di pronuncia di compatibilità ambientale e di altre 
autorizzazioni obbligatorie, ovvero dal provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. 

2. Il progetto esecutivo di norma comprende:  

 

a) relazione generale; 
b) relazioni specialistiche; 
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento 

ambientale; 
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
f) piano di sicurezza e di coordinamento; 
g) cronoprogramma; 
h) elenco dei prezzi unitari e loro analisi; 
i) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; 
j) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si com-

pone l’opera o il lavoro; 
k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
l) incidenza del costo della mano d’opera. 

3. E' vietato prevedere negli atti progettuali che uno o più d'uno degli adempimenti di cui al comma 2, con 
particolare riguardo ai particolari costruttivi, ai calcoli strutturali o impiantistici, siano a carico dell'appal-
tatore ovvero siano da definire in corso d'opera. 
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4. La qualità della documentazione e degli elaborati deve essere tale da non rendere necessari interventi 
successivi di adeguamento e/o approfondimento. 

5. Per la documentazione specifica si fa riferimento al Capo III: progettazione esecutiva, del D. P. Reg. 
165/02 e successive modifiche ed integrazioni, che si intende integralmente riportato. 

6. il progetto esecutivo dovrà essere completo di ogni sua parte anche ai fini della Validazione di cui all'art. 
26 del D. Lgs. 250/16 e del successivo appalto.   

 
 
 

SICUREZZA 

 

4. DEFINIZIONI  SPECIALI 
 

7.1 Ai fini della presente Sezione del Capitolato d'oneri si intendono per: 

 

a) scelte progettuali ed organizzative: l'insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progetti-
sta dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione 
o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecni-
che costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono 
effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori; 
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; 
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori in cantiere; 
d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite dal decreto legislativo 81/08 e successive modifi-
cazioni; 
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di 
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da 
rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute; 
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzati-
vo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione 
alla complessità dell'opera da realizzare; 
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità 
dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata; 
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/08 e successive 
modificazioni ed agli allegati XI e XV; 
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento; 
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera h) dell’art. 89 del D. Lgs. 81/08 e successive 
modificazioni; 
m) costi della sicurezza: i costi indicati al punto 4 dell’allegato XV  nonché gli oneri indicati agli articoli 
realtivi del Codice; 
n) sono inoltre richiamate integralmente le definizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. 81/08 e smi. 
 
5. PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
8.1 Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in: 

[a]  - coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera; 
[b]  - redazione del piano di sicurezza e coordinamento (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra 

le parti semplicemente "PSC"); 
[c]  - predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della pro-

tezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti 
semplicemente "fascicolo"); 

 8.2  Per la redazione degli atti e per l’espletamento di tutte le prestazioni, il coordinatore deve attenersi 
alle misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni. 
 

6. COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE 

 9.1 Il piano deve contenere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedu-
re esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto 
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché‚ la stima dei 
relativi costi. Il piano deve contenere altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale 
presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto an-
che al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrut-
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ture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni 
operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo 
di costruzione. Esso è inoltre integrato da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle 
singole lavorazioni e del tempo utile totale per la conclusione dei lavori. 

 9.2  Nella redazione del piano e nell’individuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve osser-
vare le prescrizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato ed integrato dal decreto legi-
slativo 3 agosto 2009 n° 106 che si intendono integralmente riportati. 

 

 9.3  Il piano generale deve definire, in relazione al cantiere interessato, quanto previsto agli Allegati XV e 
XI del D. Lgs. 81/08 ed almeno i seguenti elementi: 

a)  modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 
b)  protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; 
c)  servizi igienico - assistenziali; 
d)  protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e con-
dutture sotterranee; 
e)  viabilità di cantiere, accessi alla viabilità esterna, transito mezzi d’opera, zone di stoccaggio e di ca-
rico e scarico; 
f)   impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 
g)  impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 
h)  misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; 
i)   misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; 
l)   misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; 
m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in ambienti confinati o con sollevamento di pol-
veri; 
n)  misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in ambienti confinati; 
o)  misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le mo-
dalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; 
p)  misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e ma-
teriali pericolosi utilizzati in cantiere; 
r)  valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli 
elementi del piano; 
s)  misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. 

 9.4 Il piano di sicurezza deve altresì tenere conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto 
dell’intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto all’uso e agibile da 
parte di questi. In tal caso il piano di sicurezza dovrà quindi prevedere tutte le misure cautelari e di tu-
tela necessarie o anche solo opportune a garantire l’incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche 
mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione crono-
logica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere può essere suddiviso. 

 9.5 Nella predisposizione del fascicolo e nell’individuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve 
tenere conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93; egli 
deve inoltre tenere presente che lo stesso è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori succes-
sivi sull’opera e deve comunque osservare, se disponibili, le prescrizioni regolamentari ovvero le pre-
scrizioni dettate con altro atto amministrativo. 

 9.6 Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere eseguiti contemporaneamente alla 
progettazione esecutiva dell'opera, per cui il tecnico coordinatore dovrà curare, nell’ambito del presen-
te incarico, i rapporti con il progetto esecutivo, ancorché questo sia stato affidato ad altri professionisti. 
In ogni caso gli stessi adempimenti devono essere conclusi e i relativi atti tecnici devono essere dispo-
nibili e consegnati al committente/responsabile dei lavori prima della pubblicazione del bando di gara, 
in caso di procedure di affidamento di evidenza pubblica, o prima dell’invio della richiesta di presenta-
zione delle offerte ai candidati esecutori in caso di procedure negoziate. 

 9.7 Il costo per la sicurezza, deve essere inequivocabilmente evidenziato nel piano in modo da essere 
esposto come costo non soggetto al ribasso in sede di gara, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della 
legge regionale n. 14 del 2002 e s.m.i.; lo stesso costo deve essere calcolato: 

  a) per gli oneri non connessi a specifiche lavorazioni, attraverso un computo metrico estimativo ri-
portante i singoli oneri o apprestamenti, le relative quantità previste e i rispettivi prezzi unitari con-
trattuali non modificabili in sede di gara; il valore complessivo costituirà il primo elemento del costo 
della sicurezza; 
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  b) per gli oneri connessi a specifiche lavorazioni, sempre attraverso un calcolo estimativo riportan-
te però le lavorazioni suddivise per tipologie omogenee, la loro quantità, l'incidenza percentuale 
della sicurezza sulla specifica categoria ed il costo della stessa; Il valore complessivo costituirà il 
secondo elemento del costo della sicurezza. 

La somma dei valori a) e b) costituisce il costo della sicurezza. 
Nel Capitolato Speciale d'Appalto dovranno essere indicate le modalità di liquidazione di tali oneri che, 
di norma, per quelli di tipo b), saranno lineari con l'avanzamento dei lavori, mentre quelli di tipo a), se si 
riferiscono ad apprestamenti, potranno essere liquidati a opere regolarmente eseguite. 

 

 9.8  Il tecnico coordinatore della sicurezza dovrà assicurarsi che il progettista abbia incluso i costi per la 
sicurezza di cui al comma 9.7, nel quadro economico dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori 
soggetti a ribasso o ad offerta; l'insieme dei due costituirà l'importo dei lavori a base asta. 
  

9.9  Il tecnico coordinatore deve altresì coordinarsi con il progettista e concordare con esso, in considera-
zione di quanto previsto al comma 9.1, ultimo periodo, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori e il cro-
noprogramma degli stessi ai fini della loro indicazione nel Capitolato Speciale d’appalto. 
 

7. MODALITA' DI ESPETAMENTO DELL'INCARICO 

 10.1. Il committente si impegna a fornire al tecnico coordinatore, all’inizio dell’incarico, tutte le informazio-
ni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell’incarico 
medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti 
gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l’espletamento dei compiti a loro at-
tribuiti dalla legge. 

 10.2  Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il 
tecnico coordinatore si impegna a espletare l’incarico in conformità alle normative che sono succes-
sivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria. 

 10.3  Il tecnico coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle 
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente/responsabile dei 
lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, varia-
zioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire 
sulle prestazioni definite dall’incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionaliz-
zazione di competenza delle parti stesse. 

10.4  Il tecnico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve riferire al Responsabile del Pro-
cedimento ogni difficoltà che dovesse incontrare in merito all’incarico affidatogli, con particolare riguar-
do a quanto possa attenere eventuali difficoltà da lui incontrate per coordinarsi con gli incaricati della 
progettazione, anche ai fini di cui ai punti precedenti. 

8. DISPOSIZIONI  GENERALI  FINALI 
 

 Art. 11.1 Definizione delle controversie 

 Nel caso che il/i Professionista/i non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Responsabile del Procedi-
mento, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico, il RUP ne informerà il Legale rappresentate della 
SA, il quale sentito il Professionista, riferirà all'organo  competente per la conseguente decisione. La deci-
sione dell'organo competente è provvisoriamente esecutiva. Se il Professionista non ottempererà a tale 
decisione, il RUP ne riferirà al legale rappresentate con le proposte che riterrà del caso. Sulle proposte del 
RUP deciderà l'organo competente, sentito nel merito anche il Professionista, ed il relativo provvedimento 
avrà immediatamente esecuzione. Nel caso che la Stazione Appaltante decida la cessazione dell'incarico, 
spetteranno al Professionista gli onorari di cui all'art. 3.9 e seguenti ed il rimborso spese di cui al comma 2 
in proporzione all'avanzamento dei lavori, senza altro indennizzo. 
1. Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente a quanto contenuto nel presente Discipli-

nare e che non si fossero potute, esperendo, per quanto possibile, anche soluzione transattiva delle 
controversie, il foro competente è quello di UDINE. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

  Art. 11.2 Disposizioni varie 

1. Saranno a carico del Professionista le spese derivanti dalla registrazione in caso d'uso del disciplinare 
nonché le imposte o tasse nascenti dalle disposizioni di legge. 

2. Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il Professionista (in proprio ed in rappresentanza eventuale 
degli altri Professionisti) é tenuto ad eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'Ufficio Tecnico della 
stazione appaltante i lavori. 
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3. l presente Disciplinare è senz'altro impegnativo per il/i Professionista/i, mentre diventerà tale per l'Am-
ministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore. 

4. Per le parti non previste nel presente Capitolato d'Oneri allegato A) al Disciplinare d'Incarico, si fa rife-
rimento al Disciplinare stesso ed alla Tabella relativa ai termini dell'incarico non precisati nel Discipli-
nare - Allegato B). 

Il/i professionista/i 

 

Per presa visione del Capitolato d'Oneri e del Disciplinare d'Incarico ed accettazione  
esplicita ai sensi dell'art. 1341 C.C. dei seguenti articoli: 

- Disciplinare d'Incarico: art.i 4-Modifiche al progetto/proprietà, 5-Consegna dei progetti/penalità, 9-
Compensi, 10-Corresponsione compensi, 11-Recesso, 12-Inottemperanza, 13-Controversie, 14-
Capitolato d'Oneri, 15-Polizza assicurativa, 16-Disposizioni finali.- 

- Capitolato d'Oneri: art.i 2.2-Affidamento a terzi, 3.6-Proprietà intellettuale e materiale, 3.8-Disposizioni 
generali, 3.9-Onorari, 4-Progettazione preliminare, 5-Progettazione definitiva, 6-Progettazione esecutiva, 
8-Prestazioni in materia di sicurezza, 9-Coordimento in fase di progettazione, 10-Modalità espletamento 
incarico, 11-Disposizioni generali.- 

Il/i professionista/i 

 

 

- Tabella relativa ai termini dell'incarico non precisati dal Disciplinare – allegato sub B) 
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AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA “Casa per Anziani” 
Cividale del Friuli 
Provincia di Udine 

ALLEGATO SUB "B" 
al Disciplinare per la Progettazione 

 

TABELLA RELATIVA AI TERMINI DELL'INCARICO  
NON PRECISATI DAL DISCIPLINARE 

  
Oggetto: Servizio di progettazione dell’intervento denominato “POR FESR 2014-2020. IN-

TERVENTO DI EFFICIENTA-MENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. “CASA PER 

ANZIANI” DI CIVIDALE DEL FRIULI”. Importo a di Base di gara:  
 
 

 Ammontare presunto dell'opera          euro  904.267,50 
 Ammontare presunto lavori a base d'asta   euro  873.500,00 

 

      
  Caratteristiche generali: 

 Lavori appartenenti alla classe e categoria   E.08  €    700.125,00   
 Lavori appartenenti alla classe e categoria   IA.02 €        3.587,50   
 Lavori appartenenti alla classe e categoria   IA.03 €    200.555,00   

 

Sconto offerto in sede di gara  _______ %, più Cassa Previdenza, più Iva. 
 

 Prestazioni Ubanistiche   p.to 4.3.3. del Capitolato d’Oneri  NON previste 

 Frazionamenti e accatastamenti p.to 5.1.8 del Capitolato d’Oneri                    
solo accatastamento 

 
Scadenze temporali e Penali per il ritardo: Art. 5 per III Lotto 

 

Riduzione offerta in sede di gara  ______ %. 
 
  
          Previsti    Offerti       penale 
 

Progetto definitivo gg.   D1      20                =  euro/giorno    150 
      D2      25       =  euro/giorno    100 

 

Progetto esecutivo    E        35      =  euro/giorno    100 

 

  COMPLESSIVI gg.       80      =      
   
Termine perentorio consegna elaborati  (data) NON applicato 

 

Ulteriore riduzione Art. 10:  
 

 X  Non applicato /   Applicato nella misura del  ______% 

 
 

Cividale del Friuli, _____________ 


