

UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE LL.PP.

CUP G91E15000080006 - G94E20000070002: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO" PER L'ACCOGLIMENTO DI PERSONE ANZIANE CON PROFILI DI BISOGNO ELEVATO - RICOSTRUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA NELL'AMBITO DEI LAVORI GENERALI: POSA IN OPERA - CIG B010E0DBFE. Gara d'appalto per l'affidamento dei lavori mediante procedura ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) della D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

**VERBALE DI GARA UFFICIOSA n.2
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 7:40, nella sede Municipale del Comune di Tricesimo, si riunisce in seconda seduta il seggio di gara composta dall'ing. Guido Tondolo e dai testimoni sigg.re Giulia Miotti e Silvia Cipriani.

Altresi il Responsabile del Procedimento informa i testimoni che, in seguito alla comprova dei requisiti avvenuta attraverso l'acquisizione della prevista documentazione, archiviata sul server dati della S.A., la stessa è risultata essere in regola e, pertanto, si prosegue con l'ammissione dell'O.E. alla fase di esame della busta economica presentata.

Visto che il numero delle imprese rimaste in gara risulta essere meno di n° 05 unità e, come previsto ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale e si aggiudica alla ditta che presenta l'offerta con il massimo ribasso;

Viene aperta la busta contenente l'offerta economica e si da lettura delle seguenti risultanze:

| DENOMINAZIONE IMPRESA | RIBASSO |
|----------------------------------|---------|
| Impresa CELLA COSTRUZIONI S.r.l. | - 1,05% |

e si evince che la ditta che ha presentato la migliore offerta risulta:


| | |
|---------------------------------|---------|
| Impresa CELLA COSTRUZIONI S.r.l | - 1,05% |
|---------------------------------|---------|

sulla base d'asta pari a € 129.595,62.-, corrispondente ad un importo pari a € 128.234,87.- al netto degli oneri in favore della sicurezza pari a € 20.272,18.-, quindi per un importo contrattuale di €148.507,05.- al netto dell'iva di legge.

Alle ore 8:30 il seggio si scioglie e trasmette al Rup le risultanze della sessione.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

TONDOLO Ing. Guido



I TESTIMONI:

MIOTTI Giulia



CIPRIANI Silvia

