



## COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

### Determinazione nr. 204 Del 31/03/2025

#### AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP. - AMBIENTE - SICUREZZA A.L. - SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E TELEFONIA

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI RELATIVI A PNRR M4-C1-I1.2: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE "G.ELLERO"- CUP: G97G24000150006 – CIG: B625660ECE - NOMINA SEGGIO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 7 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visti** : - lo Statuto comunale,  
- il Regolamento di Contabilità comunale;  
- il Regolamento sui Contratti comunale;

**Visto** il Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027 approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 29.01.2025;

**Visto** il Bilancio di Previsione 2025 per gli esercizi 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 29.01.2025;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2025 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2024 con cui è stato approvato il Piano delle risorse e degli Obiettivi per l'anno 2024/2026;

**In esecuzione:**

- al decreto sindacale n. 7/2022 prot. 10229 del 13.06.2022 con il quale è stato confermato il responsabile di servizio/titolare di posizione organizzativa dell'Area Tecnica;

**Premesso** che:

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 18.03.2025 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere inerenti l'INTERVENTO PNRR M4-C1-I1.2: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE "G.ELLERO", per un importo complessivo di €450.000,00.- di cui € 320.364,14.- previsti per lavori (oneri della sicurezza compresi);
- il verbale di verifica finale del progetto esecutivo relativo ai lavori in questione di data 18/03/2025 redatto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Guido Tondolo e dal p.i. Stefano Toscani, capogruppo del r.t.p. Studio Associato TEA - geom. Ivo Fachin - SB Engineering, incaricato della progettazione dell'opera in parola, il quale riporta l'esito POSITIVO dell'attività delle operazioni di verifica è agli atti dell'ufficio tecnico;
- l'atto di validazione del progetto definitivo, relativo ai lavori di che trattasi di data 18/03/2025 redatto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., a firma del Responsabile Unico del Procedimento ing. Guido Tondolo attestante la validazione del progetto esecutivo in parola, è agli atti dell'ufficio tecnico;
- con determinazione n.173 del 20.03.2025 del Responsabile del servizio LL.PP. veniva indetta gara

- d'appalto a mezzo di procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici come dettato dall'art. 50 comma 1 lett. c) e art. 76 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.i.;
- con medesima determinazione veniva approvato il bando di gara, e relativi allegati, in cui si fissava al 25.03.2025 ore 18.00 il termine per la presentazione dell'offerta per l'appalto di che trattasi a mezzo della piattaforma telematica eAppalti FVG;
  - con rdo rfq\_92261 sono state invitate le lettere di invito a n°5 ditte, accreditate presso la piattaforma e dotate dei requisiti minimi richiesti, in esito al processo di selezione attivato in sede di indizione della gara, a presentare offerta per l'appalto di che trattasi di cui sopra.
  - durante la fase di gara si è riscontrata l'impossibilità da parte degli O.E. invitati a procedere al pagamento dei contributi A.N.AC., pari a €33,00.-, a causa di problemi non imputabili a loro né alla S.A., ma bensì per un inconveniente tecnico informatico di allineamento tra la BD.N.C. e il P.C.P.; per tale ragione il R.u.p. ha prorogato il termine di gara più volte nella speranza che il problema informatico si risolvesse; da ultimo il termine è rimasto fissato al 28.03.2025 ore 18:00;

**RITENUTO** opportuno nominare il seggio di gara ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'INTERVENTO PNRR M4-C1-I1.2: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE "G.ELLERO" CUP: G97G24000150006 – CIG: B625660ECE;

**RITENUTO** opportuno individuare il seggio di gara nei sigg.ri :

Guido TONDOLO

Commissario – Presidente (Responsabile dei Servizi dell'Area Tecnica di questa Amm.ne e RUP dell'intervento di che trattasi) che assume anche la funzione di segretario verbalizzante

Paolo MALISANO

Commissario - (Istruttore Tecnico, dipendente presso l'Area Tecnica di questa Amm.ne)

Giulia MIOTTI

Commissario - (Istruttore Amm.vo, dipendente presso l'Area Tecnica di questa Amm.ne)

tutti in possesso di requisiti di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) comma 5 art. 93 del D.Lgs. 36/2023, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto;

## DETERMINA

1. **Di fare proprie** le succitate premesse, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. **Di nominare** il seggio di gara per l'affidamento dell'INTERVENTO PNRR M4-C1-I1.2: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE "G.ELLERO" CUP: G97G24000150006 – CIG: B625660ECE ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i seguenti componenti:

Guido TONDOLO Commissario – Presidente

Paolo MALISANO Commissario

Giulia MIOTTI Commissario

Il Responsabile  
ing. Guido Tondolo  
(Documento firmato digitalmente)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TONDOLO GUIDO

CODICE FISCALE: TNDGDU64C15Z133K

DATA FIRMA: 31/03/2025 12:44:58

IMPRONTA: 2A2474B4DE13B3B836E37E2476ABF6E163D1927DCF2FF358313ABB37273A0CD2  
63D1927DCF2FF358313ABB37273A0CD2E58389632D40BEA3A6162D9CFAD1EB79  
E58389632D40BEA3A6162D9CFAD1EB7974A17BB12274BDDA99655B90EE602B04  
74A17BB12274BDDA99655B90EE602B043047235FB25D0333BC6C018879E9C114